u
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 29.10.2013) u

Architektenvertrag

zwischen

vertreten durch:

in:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

V herr -

und

(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

in:

Telefon: Fax:

- Architekt -

Als Vertreter des Architekten auf der Baustelle wird

(Name, Anschrifif T€lef ail-Adresse)

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn anzizeigen.

g1 Gegenstand des Vertrages

1.1.0 Gegenstand des Vert
oder der Freianlage, ):

sChreibung des Bauvorhabens bzw. der Bau- und Planungsleistung
@ inschlieBlich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;

Leistung fur (Bezeichnung des Geb&audes, des Innenraums

B. Beschliisse / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten usw.):
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Der Gegenstand des Vertrages beinhaltet auch die in 8§ 2 ndher bezeichneten Leistungen.

1.2.0 A Fir die Gesamtkosten der Baumalinahme steht ein maximales Budget von

€ (incl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer) zur Verfiigung. Die Angabe der

Gesamtkosten ist nicht als Baukostenobergrenze als vereinbartes Leistungsziel zu verstehen
Diesem Betrag liegt die Kostenberechnung vom zugrunde. Q‘

Alternativ:
1.2.0 B Es wird eine Baukostenobergrenze von € netto fur di t pen
200 — 600 als Leistungsziel fiir den geschuldeten Werkerfolg bei schuldha erschreitung

vereinbart. Bei Anderungen durch den Auftraggeber ist die Baukosteno réeRze anzupassen.
Diese Anderung bedarf der Schriftform.

Dem Betrag der Baukostenobergrenze liegt die Kostenbere VO
zugrunde.
1.3.0 Bei Planung und Ausfiihrung hat der Architekt sic@ de Grundlagen zu informieren und

sie einzubeziehen:

Die Kirchliche Bauordnung der Evangelische che) Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (bzw. diese ersetzendes R

1.4.0 Stufen '@gung
23@

D ertragt dem Architekten mit diesem Vertrag zunéchst die

Leistungsphasen nach 88 3 (1 — 4), 34 (bei Gebauden und
enrdumen) bzw. 39 (bei Freianlagen) i. V. m. Anlage 10 (bei Gebaude und Innenraume) bzw.

e 11 (bei Freianlagen) HOAI.
ach Abschluss dieser Leistungsphasen muss vor der Beauftragung weiterer Leistungsphasen
eine Abnahme der Architektenleistungen durch den Bauherrn erfolgen.
Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen oder einzelner Teile davon bleibt dem Bauherrn
freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem
Architekten gegenuber schriftlich erklart werden. An die Honorierung aus diesem Vertrag bleibt
der Architekt dabei gebunden, falls die jingere (Teil-) Beauftragung innerhalb von 12 Monaten

seit der letzten Unterschrift unter den Architektenvertrag oder seit seiner spateren (Teil-)
Beauftragung erfolgt.

Der Architekt hat seinen Betrieb auf diese vertragliche Situation eingerichtet und wird daher ihm
etwa aus 8§ 642 BGB zustehende Rechte gegenliber dem Bauherrn nicht geltend machen.
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§2

2.1.0

2.2.0

Pflichten des Architekten

Der Architekt verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen
schuldet er insbesondere durch die Leistungen wie in den Leistungsbildern und Leistungsphasen
nach § 3 (1 — 4), 8 34 HOAI in Verbindung mit Anlage 10 HOAI (bei Gebauden und Innenrdumen)
bzw. § 39 HOAI in Verbindung mit Anlage 11 beschrieben und durch die uneingeschrankte
Nutzbarkeit des Werks. Anlage 10 (bei Gebauden und Innenrdumen) bzw. Anlage 11 (bei
Freianlagen) HOAI wird Vertragsbestandteil und liegt diesem Vertrag als Anlage 2 bei.

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs Leistungen notwendig sein, die nach der HOAI al
Besondere Leistungen einzustufen sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldgt. Di
Beauftragung und Vergutung hierfir richten sich nach Ziffer 5.4 des Vertrages.

Beauftragung und Bewertung der Leistung nach 88 34 und 39 HOAI in Prozentsétzen de
Honorare nach 8 35 und § 40

Gebaude /' Innenraume reianlagen

1. Grundlagenermittlung 2 |/ 3)
2. Vorplanung 7 (20)
3. Entwurfsplanung (15) (a5) / (16)
4. Genehmigungsplanung 2 |/ 4)
5. Ausfuhrungsplanung (2 (30) / (25)
6. Vorbereitung der Vergabe ) ™ 1 (7)
7. Mitwirkung bei der Vergabe 4 |/ 3) |/ 3)
8. Objektliberwachung

und Dokumentation (32) / (32) / (30)
9. Objektbetreuung 2 |/ 2 |/ (2)
Das Honorar / / / %

festgelegt.

rundleistungen einer Leistungsphase Ubertragen, spiegelt sich das in der
ernehmlich anteiligen Reduzierung der Prozentsétze wieder (§ 8 Abs. 2 HOAI).

rundleistungen der Leistungsphase/n werden nicht Ubertragen:

Das Fuhren von Bietergesprachen (Anlage 10, LPH 7 d) wird nicht beauftragt. |:|
Die Dokumentation des Vergabeverfahrens (Anlage 10, LPH 7 e) wird nicht beauftragt. |:|
Alternativ:

In der Anlage 5 zu diesem Vertrag (Siemon-Tabelle) wird geregelt, welche Grundleistungen |:|
der jeweiligen Leistungsphase ubertragen sind.
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2.3.0 Informationspflichten

2.3.1 Der Architekt wird sich tber etwaige landeskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem Bauherrn
informieren.

2.3.2 Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Architekt die Pflicht, den Bauherrn Uber alle bei
der Durchfiihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten.
Dazu gehdren die rechtzeitige Erérterung der Leistungsphasen und deren Ergebnjsse sewie
die Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese prifen und gegebenenfalls aus sein i
notwendige Anderungen steuern kann. Dazu gehéren die Kostenermittlungen und
Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die dem Bauherrn jeweilsifortgeschrieben
unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung je Kostengruppe zur ¥ tellen
sind. Veranderungen sind zu dokumentieren. Das gilt auch bei einer sukze @ AusscChreibung
einzelner Gewerke und beziglich des Kostenanschlags.
Auf Einsparungs- und Steuerungsmaglichkeiten hat der Architekt hi else
Die Unterrichtung des Bauherrn geschieht weiter durch:
Der Architekt darf die nach DIN 276 mij €
ermittelten Kosten der Kostengru 300 h¥s 600 nicht Uberschreiten. Wird fir ihn eine
Kosteniberschreitung erkennbar, hatyer @i em Bauherrn unverziglich mitzuteilen und
schriftlich zu begrinden und di jgung fir die weitere Durchfihrung des Bauvorhabens
einzuholen. Q

2.4.0 Vollmacht /Weisunge ation fachlich Beteiligter

2.4.1 Soweit es sein€hAu rfordert, ist der Architekt berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wal . Rinanzielle Verpflichtungen geht der Architekt in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. beiN ragen. Das obliegt allein dem Bauherrn.

2.4.2

24.4

Be&denken gegen Weisungen des Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Architekt
erzuglich schriftlich anzumelden. Bedenken, die nicht unverzuglich schriftlich geriigt worden
onnen spater nicht mehr geltend gemacht werden.

er Architekt ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 13 dieses Vertrages verpflichtet, dem
Bauherrn sowie dessen Aufsichtsorganen Uber die von ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft
ohne besondere Vergutung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewahren.

Der Architekt hat den Bauherrn Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteiligten
rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftragung zu beraten und die von ihnen erbrachten
Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese
einzuarbeiten. Hat er Bedenken gegen Art und Weise deren Téatigkeit, hat er den Bauherrn
rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen Losungsvorschlag zu unterbreiten. Er tragt
gemeinsam mit den fachlich Beteiligten und Fachingenieuren (auch mit den nach Ziffer 4.2.0
dieses Vertrags durch den Bauherrn beauftragten fachlich Beteiligten und Fachingenieuren) die
Verantwortung fuir das nach dem Vertrag geschuldete, mangelfreie Werk.
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25.0

2.6.0

3.1.0

3.2.0

41.0

Dokumentation

Der Architekt ist in jeder Leistungsphase verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und
seiner Leistungen folgende Unterlagen zu fihren und vorzulegen (nachfolgende Beispiele fur
einzelne Leistungsphasen):

Bautagebuch

Dokumentation von Fristen

Dokumentation von Méangeln, deren Verfolgung und deren Beseitigung
Controllingunterlagen wie z.B.:

Die Dokumentation des Bauablaufs hat zuséatzlich durch ein mindestens
zur Bauberatung zu erfolgen. Diese Leistung ist im Rahmen der Gr i

indestens folgende
g der Namen der
aben zu

den Bauablauf und die jeweiligen
Festlegungen zweifelsfrei dokumentieren und als nformationsquelle fiir eine

Archivierung geeignet sind.

Der Auftraggeber kann die Verwendu r durchdhn vorgegebenen Formulare und
Darstellungen verlangen.

Qualitat

Die Leistungen des Archi
Technik sowie den jewel ltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Er hat das
berufsgenossenschaft werk, das staatliche Arbeitsschutzrecht sowie die einschlagigen
Unfallverhiitungs zu beachten. Die Ergebnisse der bauphysikalischen und
bauchemische sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und
Ressourcensch d erkennbar einzubeziehen und zu bertcksichtigen.

Be em

nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsabschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den
ren.

ten

Der Bauzeitenplan ist unverziglich und spéatestens nach der ersten Vergabeentscheidung
vorzulegen.
Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr férdert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Architekten unverziiglich entscheiden.
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4.2.0 Die notwendigen fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Architekten und die
kirchliche Aufsichtsbehérde vom Bauherrn beauftragt. DemgemaR beauftragt er zunachst
folgende fachlich Beteiligte fir:

Bodengutachten / Griindungsberatung

Tragwerksplanung (Statik)

Technische Ausrlistung V

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Koordinierung von Sicherheit und Gesundhei utzZy¢SiGeKo)

andere: < ,

Nach Vertragsschluss k $eitere fachlich Beteiligte beauftragt werden.
430 Er Stdl& Architekten gepriften Rechnungen an.
m

440 ni ie Leistungen der Unternehmer nach technischer Abnahme und Beratung durch den
kten rechtsgeschéftlich ab, es sei denn, es ist anderes schriftlich vereinbart.

sungen an die am Bau Beteiligten soll der Bauherr im Interesse eines reibungslosen
auablaufs nur im Einvernehmen mit dem Architekten erteilen.
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§

5

Vergutung

5.1.0 Honorarzone, Honorartafel, Honorarsatz

Die Objekte aus 8§ 1.1.0 des Vertrages werden nach § 5 HOAI in folgende Honorarzonen
eingestuft:

Gebaude: Innenrdume: Freianlagen:

Honorartafel; im Rahmen der Mindest- und Hochstsatze

Gebéaude (8 35): - Satz

Innenrdume (8 35): - Satz
Freianlagen (8§ 40): - Satz @

5.2.0 Das Honorar fir die Grundleistungen richtet sich nach Ziffed2. 2@ dies€s Vertrags.

5.3.0 Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden B bs ch82Abs.7 i.V.m.84 Abs. 3
werden mit % der anrechenbaren der Kostenberechnung laut 1.2.0 dieses
Vertrages ermittelt und gelten als verei :

Sind die Erhaltungskosten héher alg dex Neubauwert fir die mitzuverarbeitende Bausubstanz,
werden nur die ohnehin anzurechne en fUr die Erhaltung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz bei der Honorare eben den im Ubrigen ohnehin anzurechnenden Kosten

bertcksichtigt. 0
5.4.0 Zuschlage

5.4.1 Der Zuschlag fi istingen im Bestand (Umbauten und Modernisierungen von Gebauden) nach
§ 36 Abs. die Grundleistungen nach Ziffer 2.2.0 wird auf insgesamt %
verein x
542 D hlag*ur Leistungen im Bestand (Umbauten und Modernisierungen von Innenrdumen)
h§ bs. 2 HOAI auf die Grundleistungen nach Ziffer 2.2.0 wird auf insgesamt %

bart.

uschlag fur Leistungen im Bestand (Umbauten und Modernisierungen von Freianlagen)
ach 8 40 Abs. 6i. V. m. § 36 Abs. 1 HOAI auf die Grundleistungen nach Ziffer 2.2.0 wird auf
insgesamt % vereinbart.

5.4.4 Fuir Leistungen bei Instandsetzungen und Instandhaltungen nach § 12 HOAI wird ein Zuschlag in

Hohe von % auf den Prozentsatz fur die Objektiiberwachung — Bautiberwachung und
Dokumentation — vereinbart.
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5.5.0 Besondere Leistungen

5.5.1 A Ist bei Vertragsabschluss erkennbar, dass besondere Leistungen im Sinn von Ziffer 2.1 zur
Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, gelten diese als beauftragt.

Dafur wird folgender Festpreis (Pauschale) vereinbart:

Art der beauftragten Besonderen Leistung Festbetrag Q~
a) Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der

Verjahrungsfrist in Verbindung mit den Grund-

leistungen der LPH 9 Objektbetreuung V €
b) Erstellung von Wartungs- und Pflegeanweisungen in

Verbindung mit den Grundleistungen der LPH 9 €

c) Vorbereitende Arbeiten (6rtliche Feststellungen,
Aufmald mit Skizzen, Gebaudeaufnahme usw.)

d) Modelle % €
e) Dokumentation nach Ziffer 2.5.0 dieses Vertrags
/ nachher)

(z.B. mehrseitige Beschreibung mit Fotos vor €
f) Brandschutz €
; < €
h) €
i) €
Alternative
5.5.1 B Fur folgende bes re ungen werden Stundensatze vereinbart:

tundensatze flur Zeithonorar werden vereinbart:

a) Arehitekt €

) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.) €
¢) Technische Mitarbeitende (Bautechniker, Bauzeichner) €
d) Hilfs- und Schreibkréfte €

5.5.2 Erkennt der Architekt erst im Rahmen der Vertragserfillung, dass besondere Leistungen im Sinn
von Ziffer 2.1 dieses Vertrags zur Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, verpflichtet er sich,
zu diesem Zeitpunkt dem Bauherrn schriftlich einen Vorschlag tiber Honorierung und MalRgabe
zu unterbreiten. Fur die Einordnung als besondere Leistung sind die Kriterien nach 8 3 Abs. 3 i.
V. m. Anlage 10 und 11 HOAI zugrunde zu legen. Die MalRgabe soll sich dabei nach Ziffer 5.5.1
dieses Vertrags richten.
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5.6.0

56.1

Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI

Fur beauftragte Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI gelten die in Anlage 1 HOAI 2013
dargestellten Leistungsbilder und Bewertungsvorschlage als vereinbart, es sei denn, fir folgende
Beratungsleistungen ist im Folgenden eine andere Bewertung vereinbart, zum Beispiel ein
Festbetrag.

Beauftragt werden folgende Leistungen:

Bauphysik

a)

b)

c)

Warmeschutz und Energiebilanzierung

a)

b)

c)

Bauakustik

a)

b)

c)

Raumakustik

Tatigkeit als SiGe-Koo
(Koordinierung)
(BaustellV) in
(siehe gesonde

ach § 2 (Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens) und § 3
ng Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
punkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung

ag)

er Aufwand fir einen etwa erforderlichen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist
er unter Ziffer 2.2.0 Nr. 4 fir die Genehmigungsplanung vereinbarten Vergitung abgegolten.

Nebenkosten

|:| Nebenkosten werden nicht erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal in Héhe von %
des Honorars (ohne MW St) erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
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5.8.0 Verglutung und anrechenbare Kosten bei technischen Anlagen und anderen in § 33 HOAI
geregelten Kosten

Der Architekt wird im Rahmen seines Auftrags mit der Planung und / oder Mitwirkung bei der
Beschaffung und / oder der Uberwachung beauftragt (§ 33 Abs. 3 HOAI) fiir

Kostengruppen DIN 276

Herrichten des Grundstiicks

Nichtoffentliche ErschlieBung

Allgemeines Gerat

(Schutzgeréat, Beschriftung der Schilder, Hygienegerét und dergleichen)
Bewegliches Mobiliar V
Textilien

Arbeitsgerat (Abfallbehélter, Gartenpflegegerat, Werkzeuge, Tu und dergleichen)
Beleuchtung

Versorgungsanlagen fiir AuBenanlagen

Wirtschaftsgegenstande fur Au3enanlagen

(Mullbehélter, Fahrradstande, Pflanzkiibel, ortsfeste Gartepbanke und dergleichen)

Winterbau

5.9.0 Baukostenvereinbarung (nur fur die Leist% nl-23)
Den wirtschaftlichen Vertragszielen liegt ei ostenvereinbarung nach § 6 Abs. 3 HOAI

zugrunde, die nachprifbar ist und als Kestenabergrenze einen Betrag in Hohe von

N 0

i istungsphase(n):
Lph1 [] Lph2 Qh [] ausweist.
5.10.0 Pauschalhonafar tiv zu 5.1.0 bis 5.9.0)
Die in die e beschriebene Leistung wird nur pauschal und zwar in Héhe von

\ € vergutet.
benkosten werden nicht erstattet. Fir den Fall, dass hierbei eine Mindestsatzunterschreitung

t, wird der Ausnahmefall wie folgt begriindet:

Anrechnung von Vorvergutungen

Die flr

vom (Datum)

gezahlte Vergitung in H6he von €

wird auf die nach diesem Architektenvertrag zu zahlende Vergitung angerechnet.
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86 Zahlungen (8§ 15 HOAI)

6.1.0 Der Architekt stellt nach Abschluss der Leistungsphase 8 eine Honorar-Teilschlussrechnung.
Das Honorar fir die Leistungsphase 8 wird fallig, wenn die Leistungen vollstandig und
vertragsgemar erbracht sind, insbesondere wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, der
Beginn der Fristen fir die Mangelhaftung und die Verjahrungsfristen aufgelistet sind, die
Dokumentation erstellt ist, die BaumalRnahme abgerechnet und eine priffahige Honorar-
Teilschlussrechnung eingereicht worden ist.

Das Honorar fur die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) wird erst nach Abschluss der
Leistungsphase 9 fallig.
Leistungen gefordert werden.

6.3.0 Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Architekt auf die Einrede falls der
Bereicherung.

6.4.0 Die Umsatzsteuer zu den Honoraren und Nebenkosten wird durgh d itekten

gegebenenfalls zuséatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

6.2.0 Abschlagszahlungen kdénnen in angemessenen zeitlichen Abstanden bei nac% n

87 Vergabe

Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl de rn er fur die Ausfihrung des
Bauwerks und die Entscheidung tber die Ver tr Bauherr im Benehmen mit dem
Architekten unter Einhaltung der landeskirch rschriften und etwaiger, gegebenenfalls
vorrangiger Forderrichtlinien.

§8 Haftpflichtversicherung des Archi

8.1.0 Zur Sicherstellung etwaiger
Haftpflichtversicherung

spruche aus diesem Vertrag ist vom Architekten eine
. Die Kosten tragt der Architekt.

Die Haftungssummen sicherung missen mindestens betragen:
a) fur Persone €
b) fur son aden €

820 D %der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
izufigern. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Architekt keinen
ch auf Auszahlung einer Vergutung.

@erausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Architekten gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn nach
Abrechnung der Mal3nahmen, spatestens nach Ablauf der Leistungsphase 9 unaufgefordert zu
Ubergeben; sie werden Eigentum des Bauherrn.

8§10 Urheberrecht

10.1.0 Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser BaumalRnahme und das ausgefihrte Werk ohne

Mitwirkung des Architekten zu nutzen und zu andern, auch fur eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst oder durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
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Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fir zweckmaf3ig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwéagen.

10.2.0 Der Bauherr hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Architekten.

10.3.0 Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1.0 auf zur Verfligung tber das
Grundstlick Berechtigte zu tibertragen.

10.4.0 Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte un
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus

diesem Vertrag.

§11 Kundigung des Vertrags V

11.1.0 Die Kiundigung des Vertrags ist jederzeit moglich. Bei einer Kiindigung ngeblicher
Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angeme chfrist mit
Kindigungsandrohung gesetzt werden.

11.2.0 Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Bauherr oder ein reten hat, so erhalt der
Architekt die volle vereinbarte Vergitung unter Abzug der endungen und dessen,
was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbf@der zu erwerben béswillig
unterlasst. Weisen weder der Architekt geringere odep der héhere ersparte

d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendun auf 95 % des auf die nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorar i

11.3.0 Hat der Architekt den Kiindigungsgrund ertreteny so sind nur die bis dahin vertragsmafiig
und nachgewiesenen Einzelleistungen zu
verguten und die fiir diese nachweigbagentstafidenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

=

Der Schadensersatzanspruch des eibt unberihrt.
11.4.0 Die vorzeitige Beendigung d ags beruhrt die Rechte und Pflichten nach 88 1, 2, 9, 10
dieses Vertrags nicht. Der Arch t den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine

§12 Abnahme

12.1.0 Die Al eS'Bauwerks erfolgt nach Fertigstellung gemeinsam durch den Bauherrn, den
Architekte egebenenfalls die fachlich Beteiligten sowie die kirchliche Aufsichtsbehdérde. Die
Abnahime der’Leistungen des Architekten erfolgt durch den Bauherrn.

12.2.00 U ie Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die zu behebenden Mangel
aufgefiuhrt werden. Die Niederschrift ist vom Bauherrn, vom Architekten und gegebenenfalls von
fachlich Beteiligten zu unterschreiben.

2. Die Schlussabnahme der Architektenleistung erfolgt nach Abschluss der Leistungsphase 9. Nach
Leistungsphase 8 ist eine Teilabnahme durchzufihren.
8§13 Verjahrung

13.1.0 Die Honoraranspriche des Architekten verjahren in drei Jahren. Die Verjdhrung beginnt mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fallig wird.

13.2.0 Fir die Verjahrung von Mangelanspriichen und Schadensersatzanspriichen des Bauherrn gegen
den Architekten gelten die Bestimmungen des BGB. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der
vollstandig erbrachten Architektenleistung (Leistungsphasen 1 bis 8).
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8§14  Schriftform

14.1.0 Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fir das Abweichen von der Schriftform.

14.2.0 Insbesondere bedurfen alle MalRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung
abandern, auch wenn sie auf Wiinsche des Bauherrn zuriickgehen oder in seinem
Einverstandnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der
Anderungsmaflnahmen.

14.3.0 Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, deArchitekt) die
kirchliche Aufsichtsbehdrde.

8§15 Erganzende Vertragsauslegung

ich die
Abwagung der
g gewahlt hatten und
eit wie moglich entspricht.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein,
Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachg
beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit def B
deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen ung

8§16  Ausfuhrungsbestimmungen und Anlagen zum ag

16.1.0 Die Ausfuhrungsbestimmungen in Anlage 1 andteil dieses Vertrags.

16.2.0 Anlagen zum Vertrag sind Anlage
Versicherungsscheins gemal § 8 [h
(gegebenenfalls auch geman
der Ubersichtlichkeit nach de
Genehmigungen aufgefufrt.

§ 33)und Anlage 11 HOAI [hier: Anlage 2], Kopie des
e 3] sowie gegebenenfalls weitere Anlagen

. Eine vollstandige Liste der Anlagen ist aus Grinden

lungen dieses Vertrages, jedoch vor den Unterschriften und

( .

16.3.0 Vertragsbestandtéihsi rdem:

(z.B. eventuelle Weitere Vereinbarungen zu Besonderen Leistungen)
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8§17 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir
Anderungen und Erganzungen des Vertrags, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die
Freigabe weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; letzteres jedoch als einfache
Erklarung der kirchlichen Aufsichtsbehérde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:

. Ausfuihrungsbestimmungen gemaR § 16

. Anlage 10 HOAI und Anlage 11 HOAI

. Kopie des Versicherungsscheins gemal § 8
. Kostenberechnung vom
. Ubertragene Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen nach der Siegon-Tabglle |:|

~NoOUAWNPE

Bauherr: Architekt:

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift liche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

Stempel

Prifungs- und Ge igungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehorde:
(Unterschrift) Gz. Az.
GEPRU
I gshinygise: Kirchenaufsichtlich genehmigt.
L ]
H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
/ % Konsistorium

Berlin, den

™
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Im Auftrage
n
Konsistorium
Kirchliches Bauamt

Berlin, den (Unterschrift)
(Siegel)
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