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Stand 02.12.2013

Anlage 1 zum Architektenvertrag

Ausfihrungsbestimmungen (8§ 16)

1. Zur Vertretung des Architekten auf der Baustelle

Vertreter des Architekten auf der Baustelle miissen Uiber eine entsprechende abgeschlossene
Ausbildung (Technische Hochschule, Universitat, Fachhochschule oder vergleichbare) verfugen.

2. Zu 8 2 — Pflichten des Architekten
Zu 2.2.0 Nr. 2 —Vorplanung

Die Vorplanung einschlie3lich Kostenschatzung muss vor einer Weiterbearbeitung (Entwurfsplanung)
vom Bauherrn schriftlich anerkannt und zuvor mit der kirchlichen Aufsichtsbehérde abgestimmt
werden.

Zu 2.2.0 Nr. — Entwurfsplanung

Die Entwurfsplanung ist vor Ausarbeitung weiterer Leistungen mit dem Bauherrn, den fachlich
Beteiligten und Kiinstlern und gegebenenfalls mit den zustandigen Orgel- und
Glockensachverstandigen abzustimmen.

Bei der Renovierung von Kirchengebauden ist die Orgel und das Kunstgut fachgerecht vor
maflnahmebedingten Schaden und Verschmutzungen zu schitzen, dies gilt auch bei
Auf3enrenovierungen.

Zu 2.2.0 Nr. 6 und 7 — Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Ein Kostenanschlag nach DIN 276 Blatt 3 Anhang 3 ist dem Bauherrn vor der Vergabe von
Bauleistungen vorzulegen. Ziffer 3.5 DIN 276-1 2008 ist zu beachten.

Fur die Vergabe von Bauleistungen gilt die , Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen*
(Teil B und C). Fur Leistungen gilt die VOL Teil A.

Fir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe hat der Architekt die Vergabeordnung
Bau der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz zu beachten.

Zu 2.2.0 Nr. 8 — Objektiberwachung
Bei der Objektiberwachung ist folgendes zu beachten:

a) Der Architekt stellt einen Zeitplan auf. Dieser ist jeweils nach dem Stand der Bauleistungen zu
erganzen und jeweils aktualisiert dem Bauherrn zu Ubergeben.

b) Uber den Ablauf aller Leistungen auf der Baustelle ist ein Bautagebuch zu fiihren. Es muss
alle fUr eine spatere Beurteilung des Bauablaufs wichtigen Angaben enthalten: z. B. Gber
Wetter, Temperatur, Arbeitsbeginn, Arbeitsunterbrechungen, Abnahmeergebnisse,
Abweichungen von der genehmigten Ausfiihrung, Anordnungen des Architekten und sonstige
Vorkommnisse. Eintragungen Uber Firmenleistungen sind von den betreffenden Firmen
gegenzuzeichnen.

c) Werden Zeitplan und Bautagebuch vom Architekten nicht erbracht, wird die Vergutung der
Grundleistungen aus der Leistungsphase 8 angemessen gekirzt, gegebenenfalls entstehende
Schadensersatzforderungen bleiben davon unberihrt.
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d) Leistungen, die in der Ausfiihrungsplanung nicht ablesbar sind oder nach Fertigstellung des
Bauwerks nicht messbar bleiben, sind durch besondere Aufmassskizzen zu belegen. Diese
Unterlagen miissen von den ausfiihrenden Firmen anerkannt sein. Stundenlohnarbeiten sind
nach Mdglichkeit zu vermeiden. Sind sie unvermeidlich, so sind sie vom Architekten zu
Uberwachen und mindestens einmal wochentlich zu prifen und zu bescheinigen.

e) Die Rechnungen und die dazugehérigen Abrechnungsunterlagen sind vom Architekten
fachtechnisch und rechnerisch vollstandig zu prifen. Die Schlussrechnungen sind als solche
zu kennzeichnen. Alle Abschlagszahlungen sind deutlich erkennbar abzusetzen. Die
Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

.In allen Teilen gepriift und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Anderungen fiir richtig
befunden.

Anerkannter Endbetrag: €

(Datum) (Unterschrift)

Mit dieser Bescheinigung tibernimmt der Architekt unbeschadet der Verantwortlichkeit des
Unternehmers die Verantwortung dafir, dass:

- die Lieferungen und Leistungen in Art, Gute und Umfang, wie berechnet, erbracht sowie
vertragsmafig und fachgerecht ausgefiihrt wurden;

- die Vertragspreise eingehalten und Grundsatze der Wirtschaftlichkeit beachtet wurden;

- alle MaRe, Mengen und Einzelansatze mit der Lieferung oder Leistung Ubereinstimmen;

- alle Abschlagszahlungen beriicksichtigt und in der Rechnung richtig ausgewiesen sind.

Alle Rechnungen sind mit dem Eingangsvermerk und mit der laufenden Nummer des
Kostenanschlags zu versehen. Sie sind unverziglich zu prifen und im Original dem Bauherrn
zur Anweisung auszuhéndigen. Skontorechnungen sind deutlich zu kennzeichnen und dem
Bauherrn so rechtzeitig einzureichen, dass er den Skontoabzug wahrnehmen kann.
Abschlagszahlungen dirfen die nachgewiesenen Leistungen nicht Uberschreiten. Die
Restforderung wird féllig, wenn die Leistungen vollstandig und vertragsmafig erbracht, vom
Bauherrn und Architekten abgenommen sowie eventuelle Mangel beseitigt worden sind.

f) Die Beweisunterlagen zu jedem abgerechneten Auftrag sind wie folgt gesondert
aufzubewahren:

- Rechnungszweitschrift, dahinter gegebenenfalls die Rechnungen der
Abschlagszahlungen

- Aufmale, Lieferscheine, Stundenlohnzettel und dergleichen

- Abrechnungszeichnungen

- Auftragsschreiben und Auftragsbestatigungen

- Hauptangebote und Nachtragsangebote

- Abnahmebescheinigungen

- Schriftwechsel

- Vergabeverhandlung mit dazugehdrigen Angeboten der ausgeschiedenen Bieter

Alle Auftragnehmer sind anzuhalten, ihre Leistungen unverziglich nach Fertigstellung
abzurechnen.

g) Zur standigen Kontrolle der Baukosten hat der Architekt eine Rechnungsliste zu fuhren. Sie ist
mit dem Bauausgabennachweis des Bauherrn in einvernehmlich festgelegten Zeitabstadnden
abzustimmen, muss fiir dessen Controllingvorgaben nutzbar sein und spétestens bei der
Abrechnung der Baumal3nahme richtig gestellt werden.
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h) Der Architekt hat die Abrechnung der Baukosten (Endabrechnung) sogleich nach
Fertigstellung des Objekts vorzunehmen und dem Bauherrn spéatestens drei Monate nach der
Abnahme vorzulegen.

i) Fur die Kostenfeststellung nach DIN 276 (Blatt 3, Anhang 3) sind die beim Bauherrn
befindlichen Anweisungsbelege in Verbindung mit dem Bauausgabennachweis verbindlich.

i) Der Architekt hat ein Verzeichnis tiber Beginn und Ende der Haftung fiir Mangel aller
abgenommenen Bauleistungen und Lieferungen einschlie3lich der von ihm empfohlenen,
einzubehaltenden Sicherheitsbetrage zu fihren und dieses spatestens bei der
Schlussabnahme des Werkes zusammen mit den in Abschnitt f) genannten Beweisunterlagen
dem Bauherrn zu Ubergeben.

k) Wird die Objektiiberwachung bei Gebauden als Einzelleistung in Auftrag gegeben, kann der
Architekt sein Honorar nach § 34 HOAI berechnen.

) Abnahme: Die Leistungen der Unternehmer sind, sofern im Einzelfall nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde, formlich abzunehmen.

Zu 2.2.0 Nr. 9 — Objektbetreuung und Dokumentation

Der Architekt ist im Rahmen der Objektbetreuung verpflichtet, die in § 1 angefiihrten baulichen und
sonstigen Anlagen rechtzeitig vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Haftungszeiten und Verjahrung
auf Baumangel und Bauwerkschaden zu Gberprifen und das zu Mangel- und Schadenbeseitigung
Erforderliche zu veranlassen. Die Durchsetzung von Anspriichen im Rechtswege obliegt dem
Bauherrn. Der Architekt setzt den Bauherrn durch vollstédndige und rechtzeitige Information sowie
wirksame Mangelanzeigen und Fristsetzungen an die Unternehmer hierzu in die Lage.

Alle nachstehend aufgefiihrten zeichnerischen Darstellungen und Berechnungen sind, soweit in
Auftrag gegeben, vom Architekten auf den Stand der tatsachlichen Ausfuhrung zu bringen.
Notwendige Korrekturen sind keine besondere Leistung.

Zur Dokumentation gehéren:
die Berechnung der Rauminhalte nach DIN 277
die Berechnung der Grundflachen nach DIN 277
die Berechnung der Wohnflachen nach DIN 283
der Lageplan 1 : 500
die Ausfiihrungszeichnungen (Grundriss, Schnitte, Ansichten) 1 : 50
die wesentlichen Detailzeichnungen (Traufpunkte, Schnitt durch Flachdach, Fenster oder dgl.)
die Ausfilhrungszeichnungen der Installationen und betriebstechnischen Anlagen.

Der Architekt lasst von den Grundrissen, gegebenenfalls auch von den Schnitten Planunterlagen
anfertigen, in die die ausfihrenden Firmen ihre Anlagen fir Heizung, Liftung, Gesundheitstechnik,
Elektrizitat, andere Versorgungsanlagen und sonstige Betriebseinrichtungen als
Rechnungszeichnungen einzutragen haben. Die Plane sind vom Architekten oder den beteiligten
Fachingenieuren auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prifen.

Alle Zeichnungen lasst der Architekt auf DIN A 4-Format falten und Gbergibt sie dem Bauherrn
zusammen mit den Ubrigen Dokumenten in entsprechend beschrifteten und mit Inhaltsverzeichnis
versehenen Ordnern. Zusatzlich Ubergibt der Architekt die Zeichnungen in digitaler Form in einem
vorher mit dem Bauherrn zu vereinbarenden Format.

3.Zu 8 12 Abnahme

Falls einzelne Teile des Bauwerks noch nicht abnahmeféahig sind, weil ihr ordnungsgemafes
Funktionieren noch nicht Uberpruft werden kann, ist der Abnahmetermin insoweit bis zur
Abnahmeféahigkeit auszusetzen. Dies ist in der Niederschrift festzuhalten.

Die Niederschrift ber die Bauabnahme ist in dreifacher Ausfertigung anzufertigen. Je ein Exemplar ist
fur den Bauherrn, den Architekten und den Unternehmer.
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