B EVANGELISCHE KIRCHE

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 29.10.2013) u

Architektenvertrag

zwischen

vertreten durch:

in:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

und

- Bauherr -

(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

in:

Telefon: Fax:

Als Vertreter des Architekten auf der Baustelle wird

- Architekt -

(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail-Adresse)

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn anzuzeigen.

g1 Gegenstand des Vertrages

1.1.0 Gegenstand des Vertrages ist die Leistung fur (Bezeichnung des Gebaudes, des Innenraums

oder der Freianlage, Anschrift):

Beschreibung des Bauvorhabens bzw. der Bau- und Planungsleistung

(einschlie3lich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;

z.B. Beschlisse / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten usw.):

Seite 1 von 14 Seiten



]
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 29.10.2013) u

Der Gegenstand des Vertrages beinhaltet auch die in 8§ 2 ndher bezeichneten Leistungen.

1.2.0 A Fir die Gesamtkosten der Baumalinahme steht ein maximales Budget von

€ (incl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer) zur Verfiigung. Die Angabe der
Gesamtkosten ist nicht als Baukostenobergrenze als vereinbartes Leistungsziel zu verstehen.

Diesem Betrag liegt die Kostenberechnung vom zugrunde.
Alternativ:
1.2.0 B Es wird eine Baukostenobergrenze von € netto fir die Kostengruppen

200 — 600 als Leistungsziel fuir den geschuldeten Werkerfolg bei schuldhafter Uberschreitung
vereinbart. Bei Anderungen durch den Auftraggeber ist die Baukostenobergrenze anzupassen.
Diese Anderung bedarf der Schriftform.

Dem Betrag der Baukostenobergrenze liegt die Kostenberechnung vom
zugrunde.

1.3.0 Bei Planung und Ausfiihrung hat der Architekt sich tiber folgende Grundlagen zu informieren und
sie einzubeziehen:

Die Kirchliche Bauordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (bzw. diese ersetzendes Recht)

1.4.0 Stufenweise Beauftragung
Der Bauherr tbertréagt dem Architekten mit diesem Vertrag zunachst die
Leistungsphasen nach 88 3 (1 — 4), 34 (bei Gebauden und

Innenrdumen) bzw. 39 (bei Freianlagen) i. V. m. Anlage 10 (bei Gebaude und Innenraume) bzw.
Anlage 11 (bei Freianlagen) HOAI.

Nach Abschluss dieser Leistungsphasen muss vor der Beauftragung weiterer Leistungsphasen
eine Abnahme der Architektenleistungen durch den Bauherrn erfolgen.

Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen oder einzelner Teile davon bleibt dem Bauherrn
freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem
Architekten gegenuber schriftlich erklart werden. An die Honorierung aus diesem Vertrag bleibt
der Architekt dabei gebunden, falls die jingere (Teil-) Beauftragung innerhalb von 12 Monaten
seit der letzten Unterschrift unter den Architektenvertrag oder seit seiner spateren (Teil-)
Beauftragung erfolgt.

Der Architekt hat seinen Betrieb auf diese vertragliche Situation eingerichtet und wird daher ihm
etwa aus 8 642 BGB zustehende Rechte gegenliber dem Bauherrn nicht geltend machen.
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§2

2.1.0

2.2.0

Pflichten des Architekten

Der Architekt verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen

schuldet er insbesondere durch die Leistungen wie in den Leistungsbildern und Leistungsphasen
nach § 3 (1 — 4), 8 34 HOAI in Verbindung mit Anlage 10 HOAI (bei Gebauden und Innenrdumen)

bzw. § 39 HOAI in Verbindung mit Anlage 11 beschrieben und durch die uneingeschrankte
Nutzbarkeit des Werks. Anlage 10 (bei Gebauden und Innenrdumen) bzw. Anlage 11 (bei
Freianlagen) HOAI wird Vertragsbestandteil und liegt diesem Vertrag als Anlage 2 bei.
Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs Leistungen notwendig sein, die nach der HOAI als
Besondere Leistungen einzustufen sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldet. Die
Beauftragung und Vergutung hierfir richten sich nach Ziffer 5.4 des Vertrages.

Beauftragung und Bewertung der Leistung nach 88 34 und 39 HOAI in Prozentsatzen der
Honorare nach 8 35 und § 40

Gebaude /' Innenraume / Freianlagen

1. Grundlagenermittlung 2 |/ 2 |/ 3)
2. Vorplanung 7 1 ™ (10)
3. Entwurfsplanung (15) / (a5) / (16)
4. Genehmigungsplanung 3 |/ 2 |/ (4)
5. Ausfuhrungsplanung (25) / (30) / (25)
6. Vorbereitung der Vergabe a0y / ™ 1 (7)
7. Mitwirkung bei der Vergabe 4 |/ 3) / 3)
8. Objektliberwachung

und Dokumentation (32) / (32) / (30)
9. Objektbetreuung 2 |/ 2 |/ (2)
Das Honorar wird auf / / /

festgelegt.

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase Ubertragen, spiegelt sich das in der

%

dargestellten einvernehmlich anteiligen Reduzierung der Prozentsatze wieder (8§ 8 Abs. 2 HOAI).

Folgende Grundleistungen der Leistungsphase/n werden nicht Ubertragen:

Das Fuhren von Bietergesprachen (Anlage 10, LPH 7 d) wird nicht beauftragt.
Die Dokumentation des Vergabeverfahrens (Anlage 10, LPH 7 e) wird nicht beauftragt.
Alternativ:

In der Anlage 5 zu diesem Vertrag (Siemon-Tabelle) wird geregelt, welche Grundleistungen
der jeweiligen Leistungsphase ubertragen sind.

L]
[]

[
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2.3.0

2.3.1

2.3.2

24.0

24.1

242

243

24.4

Informationspflichten

Der Architekt wird sich Uber etwaige landeskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem Bauherrn
informieren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Architekt die Pflicht, den Bauherrn tber alle bei
der Durchfiihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten.

Dazu gehoren die rechtzeitige Erérterung der Leistungsphasen und deren Ergebnisse sowie
die Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese prufen und gegebenenfalls aus seiner Sicht
notwendige Anderungen steuern kann. Dazu gehéren die Kostenermittlungen und
Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die dem Bauherrn jeweils fortgeschrieben
unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung je Kostengruppe zur Verfiigung zu stellen
sind. Veranderungen sind zu dokumentieren. Das gilt auch bei einer sukzessiven Ausschreibung
einzelner Gewerke und beziglich des Kostenanschlags.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmaglichkeiten hat der Architekt hinzuweisen.

Die Unterrichtung des Bauherrn geschieht weiter durch:

Der Architekt darf die nach DIN 276 mit €
ermittelten Kosten der Kostengruppen 300 bis 600 nicht Gberschreiten. Wird fur ihn eine
Kostenuberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bauherrn unverziglich mitzuteilen und
schriftlich zu begrinden und die Genehmigung fur die weitere Durchfiihrung des Bauvorhabens
einzuholen.

Vollmacht / Weisungen / Koordination fachlich Beteiligter

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Architekt berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Architekt in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. bei Nachtragsauftrdgen. Das obliegt allein dem Bauherrn.

Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Architekt
unverzuglich schriftlich anzumelden. Bedenken, die nicht unverziglich schriftlich gertigt worden
sind, kdnnen spéater nicht mehr geltend gemacht werden.

Der Architekt ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 13 dieses Vertrages verpflichtet, dem
Bauherrn sowie dessen Aufsichtsorganen tber die von ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft
ohne besondere Vergutung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewahren.

Der Architekt hat den Bauherrn Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteiligten
rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftragung zu beraten und die von ihnen erbrachten
Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese
einzuarbeiten. Hat er Bedenken gegen Art und Weise deren Téatigkeit, hat er den Bauherrn
rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen Losungsvorschlag zu unterbreiten. Er tragt
gemeinsam mit den fachlich Beteiligten und Fachingenieuren (auch mit den nach Ziffer 4.2.0
dieses Vertrags durch den Bauherrn beauftragten fachlich Beteiligten und Fachingenieuren) die
Verantwortung fuir das nach dem Vertrag geschuldete, mangelfreie Werk.

Seite 4 von 14 Seiten



]
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fur kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 29.10.2013) u

25.0

2.6.0

§3

3.1.0

3.2.0

§4

41.0

Dokumentation

Der Architekt ist in jeder Leistungsphase verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und
seiner Leistungen folgende Unterlagen zu fihren und vorzulegen (nachfolgende Beispiele fur
einzelne Leistungsphasen):

Bautagebuch

Dokumentation von Fristen

Dokumentation von Méangeln, deren Verfolgung und deren Beseitigung
Controllingunterlagen wie z.B.:

Die Dokumentation des Bauablaufs hat zusétzlich durch ein mindestens woéchentliches Protokoll
zur Bauberatung zu erfolgen. Diese Leistung ist im Rahmen der Grundleistungen der
Leistungsphase 8, Punkt f) der Anlage 10 abgegolten. Das Protokoll muss mindestens folgende
Informationen enthalten: Ort, Datum, Uhrzeit, Wetter (Baustelle), Auflistung der Namen der
Beratungsteilnehmer und deren Funktion, aktuelle Festlegungen mit Angaben zu
Verantwortlichkeiten und dazu, wer die Festlegungen getroffen hat, Wiederaufnahme von
Punkten aus vorangegangenen Protokollen mit einer aktuellen Angabe zum Status, Termine. Die
wochentlichen Bauprotokolle sind so zu formulieren, dass sie den Bauablauf und die jeweiligen
Festlegungen zweifelsfrei dokumentieren und als langfristige Informationsquelle fiir eine
Archivierung geeignet sind.

Der Auftraggeber kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und
Darstellungen verlangen.

Qualitat

Die Leistungen des Architekten miissen den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik sowie den jeweils geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Er hat das
berufsgenossenschaftliche Regelwerk, das staatliche Arbeitsschutzrecht sowie die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Die Ergebnisse der bauphysikalischen und
bauchemischen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und
Ressourcenschutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu bertcksichtigen.

Bearbeitungsfristen

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsabschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den
Bauherrn.

Der Bauzeitenplan ist unverziglich und spéatestens nach der ersten Vergabeentscheidung
vorzulegen.
Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr férdert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Architekten unverziiglich entscheiden.
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Die notwendigen fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Architekten und die
kirchliche Aufsichtsbehérde vom Bauherrn beauftragt. DemgemaR beauftragt er zunachst
folgende fachlich Beteiligte fir:

Bodengutachten / Griindungsberatung

Tragwerksplanung (Statik)

Technische Ausrlistung

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)

andere:

Nach Vertragsschluss kdnnen weitere fachlich Beteiligte beauftragt werden.

4.3.0

4.4.0

45.0

4.6.0

Er weist die vom Architekten gepriiften Rechnungen an.

Er nimmt die Leistungen der Unternehmer nach technischer Abnahme und Beratung durch den
Architekten rechtsgeschéftlich ab, es sei denn, es ist anderes schriftlich vereinbart.

Weisungen an die am Bau Beteiligten soll der Bauherr im Interesse eines reibungslosen
Bauablaufs nur im Einvernehmen mit dem Architekten erteilen.
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§5 Vergutung
5.1.0 Honorarzone, Honorartafel, Honorarsatz

5.2.0

5.3.0

54.0

541

542

54.3

54.4

Die Objekte aus 8§ 1.1.0 des Vertrages werden nach § 5 HOAI in folgende Honorarzonen
eingestuft:

Gebaude: Innenrdume: Freianlagen:

Honorartafel; im Rahmen der Mindest- und Hochstsatze

Gebaude (8 35): - Satz
Innenrdume (8 35): - Satz
Freianlagen (8 40): - Satz

Das Honorar fir die Grundleistungen richtet sich nach Ziffer 2.2.0 dieses Vertrags.

Mitzuverarbeitende Bausubstanz

Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz nach § 2 Abs. 7 i. V. m. § 4 Abs. 3
werden mit % der anrechenbaren Kosten aus der Kostenberechnung laut 1.2.0 dieses
Vertrages ermittelt und gelten als vereinbart.

Sind die Erhaltungskosten héher als der Neubauwert fir die mitzuverarbeitende Bausubstanz,
werden nur die ohnehin anzurechnenden Kosten fir die Erhaltung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz bei der Honorarermittlung neben den im Ubrigen ohnehin anzurechnenden Kosten
berucksichtigt.

Zuschlage

Der Zuschlag fiir Leistungen im Bestand (Umbauten und Modernisierungen von Gebauden) nach
§ 36 Abs. 1 HOAI auf die Grundleistungen nach Ziffer 2.2.0 wird auf insgesamt %
vereinbart.

Der Zuschlag fiir Leistungen im Bestand (Umbauten und Modernisierungen von Innenrdumen)
nach § 36 Abs. 2 HOAI auf die Grundleistungen nach Ziffer 2.2.0 wird auf insgesamt %
vereinbart.

Der Zuschlag fur Leistungen im Bestand (Umbauten und Modernisierungen von Freianlagen)
nach § 40 Abs. 6 i. V. m. § 36 Abs. 1 HOAI auf die Grundleistungen nach Ziffer 2.2.0 wird auf
insgesamt % vereinbart.

Fur Leistungen bei Instandsetzungen und Instandhaltungen nach § 12 HOAI wird ein Zuschlag in
Hohe von % auf den Prozentsatz fur die Objektiiberwachung — Bautiberwachung und
Dokumentation — vereinbart.
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5.5.0 Besondere Leistungen

5.5.1 A Ist bei Vertragsabschluss erkennbar, dass besondere Leistungen im Sinn von Ziffer 2.1 zur
Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, gelten diese als beauftragt.

Dafur wird folgender Festpreis (Pauschale) vereinbart:

Art der beauftragten Besonderen Leistung Festbetrag

a) Uberwachen der Mangelbeseitigung innerhalb der

Verjahrungsfrist in Verbindung mit den Grund-

leistungen der LPH 9 Objektbetreuung €
b) Erstellung von Wartungs- und Pflegeanweisungen in

Verbindung mit den Grundleistungen der LPH 9 €
c) Vorbereitende Arbeiten (6rtliche Feststellungen,

Aufmald mit Skizzen, Gebaudeaufnahme usw.) €
d) Modelle €
e) Dokumentation nach Ziffer 2.5.0 dieses Vertrags

(z.B. mehrseitige Beschreibung mit Fotos vorher / nachher) €
f) Brandschutz €
9) €
h) €
i) €

Alternative

5.5.1 B Fur folgende besondere Leistungen werden Stundensétze vereinbart:

Folgende Stundensatze fur Zeithonorar werden vereinbart:

a) Architekt €
b) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.) €
¢) Technische Mitarbeitende (Bautechniker, Bauzeichner) €
d) Hilfs- und Schreibkréfte €

5.5.2 Erkennt der Architekt erst im Rahmen der Vertragserfillung, dass besondere Leistungen im Sinn
von Ziffer 2.1 dieses Vertrags zur Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, verpflichtet er sich,
zu diesem Zeitpunkt dem Bauherrn schriftlich einen Vorschlag tiber Honorierung und MalRgabe
zu unterbreiten. Fur die Einordnung als besondere Leistung sind die Kriterien nach 8 3 Abs. 3 i.
V. m. Anlage 10 und 11 HOAI zugrunde zu legen. Die MalRgabe soll sich dabei nach ziffer 5.5.1
dieses Vertrags richten.
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5.6.0

56.1

5.6.2

5.7.0

Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI

Fir beauftragte Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI gelten die in Anlage 1 HOAI 2013
dargestellten Leistungsbilder und Bewertungsvorschlage als vereinbart, es sei denn, fir folgende
Beratungsleistungen ist im Folgenden eine andere Bewertung vereinbart, zum Beispiel ein
Festbetrag.

Beauftragt werden folgende Leistungen:

Bauphysik

a)

b)

c)

Warmeschutz und Energiebilanzierung

a)

b)

c)

Bauakustik

a)

b)

c)

Raumakustik

Tatigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens) und § 3
(Koordinierung) der Verordnung uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung

(siehe gesonderter Vertrag)

a)

b)

Der Aufwand fir einen etwa erforderlichen Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist
mit der unter Ziffer 2.2.0 Nr. 4 fur die Genehmigungsplanung vereinbarten Vergitung abgegolten.

Nebenkosten

|:| Nebenkosten werden nicht erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal in Héhe von %
des Honorars (ohne MW St) erstattet.

|:| Nebenkosten werden pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
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5.8.0 Verglutung und anrechenbare Kosten bei technischen Anlagen und anderen in § 33 HOAI
geregelten Kosten

Der Architekt wird im Rahmen seines Auftrags mit der Planung und / oder Mitwirkung bei der
Beschaffung und / oder der Uberwachung beauftragt (§ 33 Abs. 3 HOAI) fiir

Kostengruppen DIN 276

Herrichten des Grundstiicks

Nichtoffentliche ErschlieBung

Allgemeines Gerat

(Schutzgeréat, Beschriftung der Schilder, Hygienegerét und dergleichen)
Bewegliches Mobiliar

Textilien

Arbeitsgerat (Abfallbehalter, Gartenpflegegerat, Werkzeuge, Turngerate und dergleichen)
Beleuchtung

Versorgungsanlagen fiir AuBenanlagen

Wirtschaftsgegenstande fur Au3enanlagen

(Mullbehélter, Fahrradstande, Pflanzkiibel, ortsfeste Gartenbénke und dergleichen)
Winterbau

N 0

5.9.0 Baukostenvereinbarung (nur fur die Leistungsphasen 1 — 3)

Den wirtschaftlichen Vertragszielen liegt eine Baukostenvereinbarung nach § 6 Abs. 3 HOAI
zugrunde, die nachprifbar ist und als Kostenobergrenze einen Betrag in Hohe von

€ fUr die Leistungsphase(n):

Lph1 [] Lph2 [ ] Lph3 [ ] ausweist.

5.10.0 Pauschalhonorar (alternativ zu 5.1.0 bis 5.9.0)
Die in diesem Vertrag beschriebene Leistung wird nur pauschal und zwar in Héhe von

€ vergutet.

Nebenkosten werden nicht erstattet. Flr den Fall, dass hierbei eine Mindestsatzunterschreitung
vorliegt, wird der Ausnahmefall wie folgt begriindet:

5.11.0 Anrechnung von Vorvergitungen

Die flr

vom (Datum)

gezahlte Vergitung in H6he von €

wird auf die nach diesem Architektenvertrag zu zahlende Vergitung angerechnet.
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86 Zahlungen (8§ 15 HOAI)

6.1.0 Der Architekt stellt nach Abschluss der Leistungsphase 8 eine Honorar-Teilschlussrechnung.
Das Honorar fir die Leistungsphase 8 wird fallig, wenn die Leistungen vollstandig und
vertragsgemar erbracht sind, insbesondere wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, der
Beginn der Fristen fir die Mangelhaftung und die Verjahrungsfristen aufgelistet sind, die
Dokumentation erstellt ist, die BaumalRnahme abgerechnet und eine priffahige Honorar-
Teilschlussrechnung eingereicht worden ist.

Das Honorar fur die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung) wird erst nach Abschluss der
Leistungsphase 9 fallig.

6.2.0 Abschlagszahlungen kdnnen in angemessenen zeitlichen Abstanden bei nachgewiesenen
Leistungen gefordert werden.

6.3.0 Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Architekt auf die Einrede des Wegfalls der
Bereicherung.

6.4.0 Die Umsatzsteuer zu den Honoraren und Nebenkosten wird durch den Architekten
gegebenenfalls zuséatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

87 Vergabe
Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer fur die Ausfihrung des
Bauwerks und die Entscheidung tber die Vergabe trifft der Bauherr im Benehmen mit dem
Architekten unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften und etwaiger, gegebenenfalls
vorrangiger Forderrichtlinien.

§8 Haftpflichtversicherung des Architekten

8.1.0 Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag ist vom Architekten eine
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Kosten tragt der Architekt.

Die Haftungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:
a) fur Personenschaden €
b) fur sonstige Schaden €

8.2.0 Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufligen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Architekt keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergutung.

§9 Herausgabeanspruch des Bauherrn
Die vom Architekten gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn nach
Abrechnung der Mal3nahmen, spatestens nach Ablauf der Leistungsphase 9 unaufgefordert zu
Ubergeben; sie werden Eigentum des Bauherrn.

§10 Urheberrecht

10.1.0 Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser BaumalRnahme und das ausgefihrte Werk ohne

Mitwirkung des Architekten zu nutzen und zu andern, auch fur eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst oder durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
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10.2.0

10.3.0

10.4.0

§11

11.1.0

11.2.0

11.3.0

11.4.0

§12

12.1.0

12.2.0

12.3.0

§13

13.1.0

13.2.0

Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fir zweckmaf3ig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwéagen.

Der Bauherr hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Architekten.

Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1.0 auf zur Verfligung Gber das
Grundstlick Berechtigte zu tibertragen.

Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte und das
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus
diesem Vertrag.

Kindigung des Vertrags

Die Kiindigung des Vertrags ist jederzeit méglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher
Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit
Kindigungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekindigt, den der Bauherr oder ein Dritter zu vertreten hat, so erhélt der
Architekt die volle vereinbarte Vergutung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und dessen,
was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig
unterlasst. Weisen weder der Architekt geringere oder der Bauherr héhere ersparte
Aufwendungen oder Mdéglichkeiten anderen Erwerbs nach, findet § 649 Satz 3 BGB Anwendung,
d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendungen werden auf 95 % des auf die nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars vereinbart.

Hat der Architekt den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsmafig
erbrachten, in sich abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu
verguten und die fiir diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.
Der Schadensersatzanspruch des Bauherrn bleibt unberthrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berihrt die Rechte und Pflichten nach 88 1, 2, 9, 10
dieses Vertrags nicht. Der Architekt hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine

Leistungen so abzuschlieRen, dass die Weiterfilhrung der Leistung durch den Bauherrn oder
einen Dritten problemlos méglich ist.

Abnahme

Die Abnahme des Bauwerks erfolgt nach Fertigstellung gemeinsam durch den Bauherrn, den
Architekten und gegebenenfalls die fachlich Beteiligten sowie die kirchliche Aufsichtsbehdrde. Die
Abnahme der Leistungen des Architekten erfolgt durch den Bauherrn.

Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die zu behebenden Mangel
aufgefuihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bauherrn, vom Architekten und gegebenenfalls von
den fachlich Beteiligten zu unterschreiben.

Die Schlussabnahme der Architektenleistung erfolgt nach Abschluss der Leistungsphase 9. Nach
Leistungsphase 8 ist eine Teilabnahme durchzufihren.
Verjahrung

Die Honoraranspriiche des Architekten verjahren in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fallig wird.

Fur die Verjahrung von Mangelanspriichen und Schadensersatzanspriichen des Bauherrn gegen
den Architekten gelten die Bestimmungen des BGB. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der
vollstandig erbrachten Architektenleistung (Leistungsphasen 1 bis 8).
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§14

14.1.0

14.2.0

14.3.0

§15

§16

16.1.0

16.2.0

16.3.0

Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu inrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fiir das Abweichen von der Schriftform.

Insbesondere bedirfen alle Malnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung
abandern, auch wenn sie auf Wiinsche des Bauherrn zuriickgehen oder in seinem
Einverstandnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der
Anderungsmaflnahmen.

Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Architekt, die
kirchliche Aufsichtsbehdorde.

Ergénzende Vertragsauslegung

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, verpflichten sich die
Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwagung der
beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der Bestimmung gewahlt hatten und
deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie mdglich entspricht.
Ausfihrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

Die Ausfihrungsbestimmungen in Anlage 1 sind Bestandteil dieses Vertrags.

Anlagen zum Vertrag sind Anlage 10 (zu § 33) und Anlage 11 HOAI [hier: Anlage 2], Kopie des
Versicherungsscheins geman § 8 [hier: Anlage 3] sowie gegebenenfalls weitere Anlagen
(gegebenenfalls auch geman Ziffer 1.1.0). Eine vollstéandige Liste der Anlagen ist aus Griinden
der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses Vertrages, jedoch vor den Unterschriften und
Genehmigungen aufgefihrt.

Vertragsbestandteil sind auRerdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen zu Besonderen Leistungen)
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8§17 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir
Anderungen und Erganzungen des Vertrags, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die
Freigabe weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; letzteres jedoch als einfache
Erklarung der kirchlichen Aufsichtsbehérde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:
1. Ausfuihrungsbestimmungen gemaR § 16
2. Anlage 10 HOAI und Anlage 11 HOAI
3. Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8
4. Kostenberechnung vom
5. Ubertragene Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen nach der Siemon-Tabelle |:|
6.
7.
Bauherr: Architekt:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

Stempel
Siegel
Prifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehdrde:
(Unterschrift) Gz. Az.
GEPRUFT
Prafungshinweise: Kirchenaufsichtlich genehmigt.
T, ]
H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
]
Konsistorium
Berlin, den
|
H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Im Auftrage
|
Konsistorium
Kirchliches Bauamt
Berlin.den e (Unterschrift)

(Siegel)
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