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Ingenieurvertrag fur Technische Ausristung

zwischen

vertreten durch:

in:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

- Bauherr -

und

(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

in:

Telefon: Fax:

- Ingenieur -

Als Vertreter des Ingenieurs auf der Baustelle wird

(Name, Geschaftsanschrift, Geschaftstelefon)

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn anzuzeigen.

§1 Gegenstand des Vertrages

1.1.0 Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Technischen Ausristung nach § 51 HOAI fur
(Bezeichnung des Objektes, Anschrift):

Die Technische Ausristung umfasst folgende Anlagegruppen:

. Abwasser-, Wasser-, und Gasanlagen

. Warmeversorgungsanlagen

. Lufttechnische Anlage

. Starkstromanlagen

. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen

. Forderanlagen

. Nutzungsspezifische Anlagen, einschlieRlich maschinen- und elektrotechnischen
Anlagen in Ingenieurbauwerken

8. Gebaudeautomation
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Dem Vertrag liegt die Vorplanung bzw. Entwurfsplanung vom des Objektplaners
nachstehend ,Architekt* genannt, zugrunde.
Dem Vertrag liegt die Kostenberechnung vom mit Gesamtkosten fur die
Baumalnahme (incl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer) in Héhe von €

1.2.0

1.3.0

1.4.0

zugrunde.

Beschreibung des Bauvorhabens einschlieRlich Nennung entsprechender Anlagen, die zum
Vertrag genommen werden; z. B. Beschliisse/ Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten usw.)

Der Gegenstand des Vertrages beinhaltet auch die in § 2 ndher bezeichneten Leistungen.
Die Kosten der Kostengruppen 400 — 500 fir die Baumaflnahme dirfen den Betrag von

€ (netto) nicht Gberschreiten.

Diesem Betrag liegt die Kostenberechnung des Ingenieurs vom zugrunde.

Bei Planung und Ausfliihrung hat der Ingenieur sich Uber folgende Grundlagen zu informieren und
sie einzubeziehen:

Die Kirchliche Bauordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (in der jeweils geltenden Fassung)

Stufenweise Beauftragung
Der Bauherr Ubertragt dem Ingenieur mit diesem Vertrag zunachst die

Leistungsphasen nach §§ 3 Abs. 4, 53 i. V. m. Anlage 14 HOAI.

Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen oder einzelner Teile davon bleibt dem Bauherrn
freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem
Ingenieur gegenuber schriftlich erklart werden. An die Honorierung aus diesem Vertrag bleibt der
Ingenieur dabei gebunden, falls die jlingere (Teil-) Beauftragung innerhalb von 12 Monaten seit
der letzten Unterschrift unter den Ingenieurvertrag oder seit seiner spateren (Teil-) Beauftragung
erfolgt.

Der Ingenieur hat seinen Betrieb auf diese vertragliche Situation eingerichtet und wird daher ihm
etwa aus § 642 BGB zustehende Rechte gegenliber dem Bauherrn nicht geltend machen.
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§2

2.1.0

2.2.0

Leistungsphasen

Pflichten des Ingenieurs

Der Ingenieur verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen
schuldet er insbesondere durch die Leistungen wie in den Leistungsbildern und Leistungsphasen
nach § 3 Abs. 4, § 53 HOAI in Verbindung mit Anlage 14 HOAI beschrieben und durch die
uneingeschrankte Nutzbarkeit des Werks. Anlage 14 HOAI wird Vertragsbestandteil und liegt
diesem Vertrag als Anlage 2 bei. Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs Leistungen notwendig
sein, die nach der HOAI als Besondere Leistungen einzustufen sind, so sind diese Leistungen
gleichwohl geschuldet. Die Beauftragung und Vergutung hierfir richten sich nach Ziffer 5.4 des
Vertrages.

Beauftragung und Bewertung der Leistung nach § 53 HOAI in Prozentsatzen der Honorare nach
§ 54 HOAI fur die laut 1.1.0 dieses Vertrages beauftragen Anlagengruppen:

Anlagengruppe/n gemaf 1.1.0

1. Grundlagenermittlung (3) (3) (3) (3)
2. Vorplanung (11) (11) (11) (11)
3. Entwurfsplanung (15) (15) (15) (15)
4. Genehmigungsplanung (6) (6) (6) (6)
5. Ausflihrungsplanung (18) (18) (18) (18)
6. Vorbereitung der Vergabe (6) (6) (6) (6)
7. Mitwirkung bei der Vergabe (5) (5) (5) (5)
8. Objektiiberwachung (33) (33) (33) (33)
9. Objektbetreuung und Dokumentation (3) (3) (3) (3)
Das Honorar wird auf / % / % / % / %
festgelegt.

2.3.0

23.1

2.3.2

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase tbertragen, spiegelt sich das in der
dargestellten einvernehmlich anteiligen Reduzierung der Prozentsatze wieder (§ 8 Abs. 2 HOAI).

Informationspflichten

Der Ingenieur wird sich selbsttatig Uber etwaige landeskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit
dem Bauherrn informieren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Ingenieur die Pflicht, den Bauherrn und den
Architekten Uber alle bei der Durchflihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu
unterrichten sowie durch Vorlage seiner Planungsunterlagen Uber alle Einzelheiten rechtzeitig zu
informieren. Er muss seine Planung nach den als verbindlich ermittelten und genehmigten Kosten
ausrichten.

Zur Informationspflicht gehdren die rechtzeitige Erdrterung der Leistungsphasen und deren
Ergebnisse sowie die Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese prufen und gegebenenfalls
aus seiner Sicht notwendige Anderungen steuern kann. Dazu gehéren die Kostenermittlungen
und Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die dem Bauherrn jeweils
fortgeschrieben unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung je Kostengruppe zur
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2.4.0

24.1

24.2

2.4.3

2.5.0

Verflgung zu stellen sind. Veranderungen sind zu dokumentieren. Das gilt auch bei einer
sukzessiven Abschreibung einzelner Gewerke und beziglich des Kostenanschlags.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmoglichkeiten hat der Ingenieur hinzuweisen.

Die Unterrichtung des Bauherrn geschieht weiter durch:

Der Ingenieur darf die nach DIN 276 mit €
ermittelten Kosten der Kostengruppen 400 bis 500 nicht Gberschreiten. Wird flr ihn eine
Kostenulberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bauherrn und dem Architekten unverziglich
mitzuteilen und schriftlich zu begriinden und die Genehmigung fiir die weitere Durchfiihrung des
Bauvorhabens vom Bauherrn einzuholen.

Vollmacht / Weisungen / Koordination fachlich Beteiligter

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Ingenieur in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. bei Nachtragsauftrégen. Das obliegt allein dem Bauherrn.

Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn, des Architekten oder der kirchlichen Aufsicht hat der
Ingenieur unverzuglich schriftlich anzumelden. Bedenken, die nicht unverziiglich schriftlich gertigt
worden sind, kdnnen spater nicht mehr geltend gemacht werden.

Der Ingenieur ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 13 dieses Vertrages verpflichtet, dem
Bauherrn sowie dessen Aufsichtsorganen tber die von ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft
ohne besondere Vergutung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewahren.

Dokumentation

Der Ingenieur ist in jeder Leistungsphase verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und
seiner Leistungen folgende Unterlagen zu flihren und dem Bauherren oder seinem
Erfillungsgehilfen vorzulegen (nachfolgende Beispiele fir einzelne Leistungsphasen):

Bautagebuch (sofern nicht vom Architekten gefihrt)

Dokumentation von Fristen

Dokumentation von Mangeln, deren Verfolgung und deren Beseitigung
Controllingunterlagen wie z.B.: geprifte Revisionszeichnungen

Statusbericht zu jeder Leistungsphase jeweils nach deren Abschluss

Der Auftraggeber kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und
Darstellungen verlangen.
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2.6.0

§3

3.1.0

3.2.0

§4

4.1.0

4.2.0

4.3.0

4.4.0

4.5.0

4.6.0

4.7.0

§5

5.1.0

Qualitat

Die Leistungen des Ingenieurs mussen den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik sowie den jeweils geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Er hat die

Ergebnisse der bauphysikalischen und bauchemischen Forschung sowie Anforderungen der
Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und Ressourcenschutzes und der Nachhaltigkeit zu beachten.

Bearbeitungsfristen

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsabschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den
Bauherrn.

Der Ingenieur ist verpflichtet, am Bauzeitenplan des Architekten verantwortlich mitzuwirken. Der
Bauzeitenplan ist unverziiglich und spatestens nach der ersten Vergabeentscheidung
vorzulegen.

Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Ingenieurs unverziglich entscheiden.

Dem Bauherrn obliegt es, Gutachten und Planunterlagen zu beschaffen, die nicht zu den
Leistungen des Ingenieurs gehoren. Er wird die Ergebnisse notwendiger Grundleistungen, die
dem Ingenieur nach den §§ 1 und 2 nicht Ubertragen sind, zur Verfigung stellen.

Die notwendigen fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Ingenieur, den Architekten
und die kirchliche Aufsichtsbehérde vom Bauherrn beauftragt.

Er weist die vom Ingenieur gepruften Rechnungen an.
Er nimmt die Leistungen der Unternehmer nach technischer Abnahme und Beratung durch den
Ingenieur, den Architekten und gegebenenfalls weiterer Fachleute rechtsgeschaftlich ab, es sei

denn, es ist anderes schriftlich vereinbart.

Weisungen an die am Bau Beteiligten soll der Bauherr im Interesse eines reibungslosen
Bauablaufs nur im Einvernehmen mit dem Ingenieur erteilen.

Vergltung

Honorarzone, Honorartafel, Honorarsatz

Die Anlagengruppen aus § 1.1.0 des Vertrages werden nach § 54 (2) HOAI in folgende
Honorarzonen und nach Honorartafel zu § 54 (1) im Rahmen der Mindest und Hochstsatze
Honorarsatz § 7) wie folgt eingestuft:

1. Abwasser-, Wasser-, und Gasanlagen

2. Warmeversorgungsanlagen

Seite 5 von 12 Seiten



|
H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mustervertrag fir kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 04.02.2011) u

520

5.3.0

531

53.2

5.3.3

3. Lufttechnische Anlage

4. Starkstromanlagen

5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
6. Forderanlagen

7. Nutzungsspezifische Anlagen, einschlieRlich maschinen- und
elektrotechnischen Anlagen in Ingenieurbauwerken

8. Gebaudeautomation

Das Honorar fiir die Grundleistungen richtet sich nach Ziffer 2.2.0 dieses Vertrags.

Zuschlage
Der Umbauzuschlag fir Leistungen im Bestand nach § 35 HOAI auf die Grundleistungen nach

Ziffer 2.2.0 wird auf insgesamt % vereinbart.

Far Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen nach § 36 HOAI wird ein Zuschlag

in Hohe von % auf den Prozentsatz fir die Bautiberwachung vereinbart.

Fir den Zuschlag nach 5.3.1 [] und/ oder 5.3.2 [] werden die anrechenbaren Kosten auf einen

Betrag in Hohe von € in Anwendung von § 6 Abs. 2 HOAI festgelegt.
Weitere Begrindung:

Alternativ: Gemeinsamer Zuschlag fur 88 35, 36 HOAI

531

53.2

Mit einem Zuschlag in Hohe von % auf

(entweder: auf das Honorar fur die Grundleistungen aller Leistungsphasen; oder: auf den
Prozentsatz der Leistungsphase 8 Bautiberwachung) sind nach Vereinbarung der
Vertragspartner die Zuschlage nach §§ 35 und 36 HOAI abgegolten.

Dieser Vereinbarung liegt die Besonderheit zugrunde, dass die Baumafinahme wegen

eine besondere Schwierigkeit bei der Ermittlung der jeweils anrechenbaren Kosten beinhaltet und
erwarten lasst.

Fir den Zuschlag nach Ziffer 5.3.1 werden die anrechenbaren Kosten auf einen Betrag in H6he

von € in Anwendung von § 6 Abs. 2 HOAI festgelegt. Weitere Begrindung:
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5.4.0 Besondere Leistungen

5.4.1 Ist bei Vertragsabschluss erkennbar, dass Besondere Leistungen im Sinn von Ziffer 2.1 zur
Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, gelten diese als beauftragt.

Daflir wird folgender Festpreis (Pauschale) vereinbart:
Art der beauftragten Besonderen Leistung / Vergitung Festbetrag
a) Systemanalyse (Klaren der mdglichen Systeme nach Nutzen, Aufwand, Wirtschaftlichkeit,

Durchfiihrbarkeit und Umweltvertraglichkeit €

b) Datenerfassung, Analysen und Optimierungsprozesse fir energiesparendes und

umweltvertragliches Bauen

c) Betriebskostenberechnung

d) Wirtschaftlichkeitsberechnung

e) Bestandserfassung

(¢ W) Y« W ¢ ) W« WY ¢ ) W )}

Alternative

Fur folgende Besondere Leistungen werden Stundensatze vereinbart:

Folgende Stundensatze flr Zeithonorar werden vereinbart:

a) Ingenieur

b) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.)

c¢) Technische Zeichner / Technische Assistenten

a A M

d) Hilfs- und Schreibkrafte

5.4.2 Erkennt der Ingenieur erst im Rahmen der Vertragserfiillung, dass Besondere Leistungen im Sinn
von Ziffer 2.1 dieses Vertrags zur Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, verpflichtet er sich,
zu diesem Zeitpunkt dem Bauherrn schriftlich einen Vorschlag tiber Honorierung und MalRgabe
zu unterbreiten. Fir die Einordnung als Besondere Leistung sind die Kriterien nach Ziffer 2.11
der Anlage 2 zu § 3 Abs. 3 HOAI zugrunde zu legen. Die MalRgabe soll sich dabei nach Ziffer
5.4.1 dieses Vertrags richten.
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5.5.0

551

5.5.2

5.6.0

5.7.0

5.8.0

Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI

Fir Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit Anlage 1 der Verordnung
gelten die in Anlage 1 HOAI dargestellten Leistungsbilder und Bewertungsvorschlage als
vereinbart, es sei denn, firr folgende Beratungsleistungen ist im Folgenden eine andere
Bewertung vereinbart (Bewertung der Grundleistungen in Prozenten der Honorare, falls nicht
anders angegeben):

a) %
b) %
c) %

Thermische Bauphysik / Warmeschutz

davon Leistungen nach der Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und
energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden

d) %
Schallschutz und Raumakustik

e) %

Der Aufwand fiir die Erlangung einer etwa erforderlichen denkmalschutzrechtlichen
Genehmigung ist mit der unter Ziffer 2.2.0 Nr. 4 fir die Genehmigungsplanung vereinbarten
Vergltung abgegolten.

Nebenkosten
] Nebenkosten werden nicht erstattet.
] Nebenkosten werden pauschal in Héhe von %

des Honorars (ohne MWSt) erstattet.

] Nebenkosten werden pauschal zum Festpreis in Héhe von € erstattet.

Anrechenbare Kosten

Anrechenbar sind nach § 52 (1) HOAI die Kosten der Anlagen einer Anlagengruppe. Diese sind
in den Kostengruppen 400 ff. der DIN 276 (Fassung 12/ 2008) enthalten. Die Anrechnung von
Kosten aus der Kostengruppe 300 der DIN 276 gemaf § 52 (4) HOAI ist grundsatzlich nicht
vereinbart.

Baukostenvereinbarung

Den wirtschaftlichen Vertragszielen liegt eine Baukostenvereinbarung nach § 6 Abs. 2 HOAI
zugrunde, die nachprifbar ist und als Kostenobergrenze einen Betrag in Héhe von

€ fiur die Leistungsphase(n)

ausweist.
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5.9.0

5.10.0

§6

6.1.0

6.2.0

6.3.0

6.4.0

§7

§8

8.1.0

Pauschalhonorar (alternativ zu 5.1.0 bis 5.8.0)
Die in diesem Vertrag beschriebene Leistung wird nur pauschal und zwar in Héhe von

€ vergutet.

Nebenkosten werden nicht erstattet. Fiir den Fall, dass hierbei eine Mindestsatzunterschreitung
vorliegt, wird der Ausnahmefall wie folgt begriindet:

Anrechnung von Vorvergitungen

Die fir

vom

gezahlte Verglitung in H6he von €

wird auf die nach diesem Ingenieurvertrag zu zahlende Verglitung angerechnet.

Zahlungen (8 15 HOAI)

Der Ingenieur stellt nach Abschluss der Leistungsphase 8 eine Honorar-Teilschlussrechnung.
Das Honorar fir die Leistungsphase 8 wird fallig, wenn die Leistungen vollstandig und
vertragsgemal erbracht sind, insbesondere wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, der
Beginn der Fristen fiir die Mangelhaftung und die Verjahrungsfristen aufgelistet sind, die
BaumalRnahme abgerechnet und eine priffahige Honorar-Teilschlussrechnung eingereicht
worden ist.

Das Honorar fur die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) wird erst nach
Abschluss der Leistungsphase 9 fallig.

Abschlagszahlungen kdnnen in angemessenen zeitlichen Abstanden bei nachgewiesenen
Leistungen gefordert werden.

Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Ingenieur auf die Einrede des Wegfalls der
Bereicherung.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren und Nebenkosten wird durch den Ingenieur gegebenenfalls
zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

Vergabe

Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer fur die Ausfuhrung des
Bauwerks und die Entscheidung uber die Vergabe trifft der Bauherr im Benehmen mit dem
Ingenieur unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften.

Haftpflichtversicherung des Ingenieurs

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriiche aus diesem Vertrag ist vom Ingenieur eine
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Kosten tragt der Ingenieur.

Die Haftungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden €

b) fir sonstige Schaden €
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8.2.0

§9

§10

10.1.0

10.2.0

10.3.0

10.4.0

§11

11.1.0

11.2.0

11.3.0

11.4.0

§12

12.1.0

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Ingenieur keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergitung.

Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Ingenieur gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn nach Abrechnung
der MaRnahmen, spatestens nach Ablauf der Leistungsphase 9 unaufgefordert zu Gbergeben; sie
werden Eigentum des Bauherrn.

Urheberrecht

Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser Baumafinahme und das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Ingenieurs zu nutzen und zu andern, auch fur eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst oder durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fiir zweckmaf3ig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwagen.

Der Bauherr hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Ingenieurs.

Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1.0 auf zur Verfugung Uber das
Grundstlck Berechtigte zu Ubertragen.

Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte und das
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus
diesem Vertrag.

Kindigung des Vertrags

Die Kiindigung des Vertrags ist jederzeit moglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher
Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit
Kindigungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Bauherr oder ein Dritter zu vertreten hat, so erhalt der
Ingenieur die volle vereinbarte Vergiitung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und dessen,
was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig
unterlasst. Weisen weder der Ingenieur geringere oder der Bauherr héhere ersparte
Aufwendungen oder Moglichkeiten anderen Erwerbs nach, findet § 649 Satz 3 BGB Anwendung,
d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendungen werden auf 95 % des auf die nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars vereinbart.

Hat der Ingenieur den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsmafig
erbrachten, in sich abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu
verguten und die fur diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.
Der Schadensersatzanspruch des Bauherrn bleibt unberihrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berihrt die Rechte und Pflichten nach §§ 1, 2, 9, 10
dieses Vertrags nicht. Der Ingenieur hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine
Leistungen so abzuschlieRen, dass die Weiterfiihrung der Leistung durch den Bauherrn oder
einen Dritten problemlos mdglich ist.

Abnahme
Die Abnahme des Objektes der TGA gemal § 1.1.0 erfolgt nach Fertigstellung gemeinsam durch

den Bauherrn, den Ingenieur und gegebenenfalls die fachlich Beteiligten sowie die kirchliche
Aufsichtsbehorde.

Seite 10 von 12 Seiten



Mustervertrag fir kirchliche Kérperschaften und Gliederungen (Stand 04.02.2011)

|

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

12.2.0

§13

13.1.0

13.2.0

§14

14.1.0

14.2.0

14.3.0

§15

§16
16.1.0

16.2.0

16.3.0

Uber die Abnahme ist eine Niederschrift zu erstellen, in der die zu behebenden Mangel des
Objektes der TGA gemal § 1.1.0 aufgeflhrt werden. Die Niederschrift ist vom Bauherrn, vom
Ingenieur und gegebenenfalls von den fachlich Beteiligten zu unterschreiben.

Verjahrung

Die Honoraranspriiche des Ingenieurs verjahren in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit Ablauf
des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fallig wird.

Fur die Verjahrung von Mangelansprichen und Schadensersatzansprichen des Bauherrn gegen
den Ingenieur gelten die Bestimmungen des BGB. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der
vollstandig erbrachten Leistung (Leistungsphasen 1 bis 8) am Bauwerk durch den Bauherrn; fur
Leistungen, die danach noch zu erbringen sind (Leistungsphase 9), mit deren Abschluss.

Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fir das Abweichen von der Schriftform.

Insbesondere bedurfen alle Mallnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung
abandern, auch wenn sie auf Winsche des Bauherrn zurlickgehen oder in seinem
Einverstandnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der
AnderungsmaRnahmen.

Der Vertrag wird vierfach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Ingenieur,
gegebenenfalls der Architekt, die kirchliche Aufsichtsbehorde.

Erganzende Vertragsauslegung

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, verpflichten sich die
Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwéagung der
beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der Bestimmung gewahit hatten und
deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie mdglich entspricht.

Ausfiuhrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

Die Ausflihrungsbestimmungen in Anlage 1 sind Bestandteil dieses Vertrags.

Anlagen zum Vertrag sind Anlage 14 (zu § 53) HOAI [hier: Anlage 2], Anlage 2 (Ziffer 2.11) HOAI
[hier: Anlage 3], Kopie des Versicherungsscheins geman § 8 [hier: Anlage 4] sowie
gegebenenfalls weitere Anlagen (gegebenenfalls auch gemald Ziffer 1.1.0). Eine vollstandige
Liste der Anlagen ist aus Grinden der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses Vertrages,
jedoch vor den Unterschriften und Genehmigungen aufgefuhrt.

Vertragsbestandteil sind aul’erdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen zu Besonderen Leistungen)
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8§17 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fiir
Anderungen und Erganzungen des Vertrags, insbesondere fiir schriftliche Vertragsergdnzungen und die
Freigabe weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; letzteres jedoch als einfache
Erklarung der kirchlichen Aufsichtsbehérde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:
1. Ausflihrungsbestimmungen gemaR § 16
2. Anlage 14 HOAI
3. Anlage 2 HOAI (Auszug)
4. Anlage zur Abtretung einzelner Bauherrenaufgaben (optional)
5. Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8
6. Kostenberechnung zu den Kostengruppen 400 - 500
7.
8.
Bauherr: Ingenieur:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

Stempel

Priifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehérde:

GEPRUFT Gz. Az.
Prifungshinweise:

J— _ Kirchenaufsichtlich genehmigt.

]
H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

|

B EVANGELISCHE KIRCHE ;  Konsistorium

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz H .

| Berlin, den
Konsistorium
Kirchliches Bauamt Im Auftrage
Berlin, den

(Unterschrift) (Siegel) (Unterschrift)
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