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Architektenvertrag

zwischen

vertreten durch:

in:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

- Bauherr -

und

(Vor- und Zuname, Berufsbezeichnung)

in:

Telefon: Fax:

- Architekt -

Als Vertreter des Architekten auf der Baustelle wird

(Name, Anschrift, Telefon)

bestellt. Ein Wechsel ist dem Bauherrn anzuzeigen.

§1 Gegenstand des Vertrages

1.1.0 Gegenstand des Vertrages ist die Leistung fur (Bezeichnung des Gebaudes oder der
Freianlage, Anschrift):

Beschreibung des Bauvorhabens bzw. der Bau- und Planungsleistung
(einschlief3lich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;
z.B. Beschlusse / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten usw.):
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1.2.0

1.3.0

1.4.0

§2

2.1.0

2.2.0

Der Gegenstand des Vertrages beinhaltet auch die in § 2 ndher bezeichneten Leistungen.

Die Gesamtkosten fir die Baumaflinahme dirfen den Betrag von €
(incl. Nebenkosten und Mehrwertsteuer) nicht tGberschreiten.

Diesem Betrag liegt die Kostenberechnung vom zugrunde.

Bei Planung und Ausfiihrung hat der Architekt sich Uber folgende Grundlagen zu informieren und
sie einzubeziehen:

Die Kirchliche Bauordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz (in der jeweils geltenden Fassung)

Stufenweise Beauftragung
Der Bauherr tibertradgt dem Architekten mit diesem Vertrag zunachst die

Leistungsphasen nach 88 3 Abs. 4, 33i. V. m. Anlage 11 HOAI.

Die Beauftragung weiterer Leistungsphasen oder einzelner Teile davon bleibt dem Bauherrn
freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam, wenn sie dem
Architekten gegentber schriftlich erklart werden. An die Honorierung aus diesem Vertrag bleibt
der Architekt dabei gebunden, falls die jingere (Teil-) Beauftragung innerhalb von 12 Monaten
seit der letzten Unterschrift unter den Architektenvertrag oder seit seiner spéateren (Teil-)
Beauftragung erfolgt.

Der Architekt hat seinen Betrieb auf diese vertragliche Situation eingerichtet und wird daher ihm
etwa aus 8§ 642 BGB zustehende Rechte gegeniiber dem Bauherrn nicht geltend machen.

Pflichten des Architekten

Der Architekt verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs. Diesen
schuldet er insbesondere durch die Leistungen wie in den Leistungshildern und Leistungsphasen
nach § 3 Abs. 4, § 33 HOAI in Verbindung mit Anlage 11 HOAI beschrieben und durch die
uneingeschrankte Nutzbarkeit des Werks. Anlage 11 HOAI wird Vertragsbestandteil und liegt
diesem Vertrag als Anlage 2 bei. Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs Leistungen notwendig
sein, die nach der HOAI als Besondere Leistungen einzustufen sind, so sind diese Leistungen
gleichwohl geschuldet. Die Beauftragung und Vergitung hierfur richten sich nach Ziffer 5.4 des
Vertrages.

Beauftragung und Bewertung der Leistung nach 88 33 und 38 HOAI in Prozentséatzen der
Honorare nach § 34 und § 39

Gebaude / Freianlagen
1. Grundlagenermittlung 3 / 3)
2. Vorplanung " I (20)
3. Entwurfsplanung (11) / (15)
4. Genehmigungsplanung 6) / (6)
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5. Ausfuihrungsplanung (25) 1/ (24)
6. Vorbereitung der Vergabe (10) / (7
7. Mitwirkung bei der Vergabe 4 |/ 3)
8. Objektiiberwachung (31) / (29)
9. Objektbetreuung und Dokumentation 3) / (3)
Das Honorar wird auf / % festgelegt.

2.3.0

2.3.1

2.3.2

2.4.0

241

24.2

243

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase tbertragen, spiegelt sich das in der
dargestellten einvernehmlich anteiligen Reduzierung der Prozentsatze wieder (8§ 8 Abs. 2 HOAI).

Informationspflichten

Der Architekt wird sich selbsttatig Gber etwaige landeskirchliche Vorgaben in Abstimmung mit
dem Bauherrn informieren.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Architekt die Pflicht, den Bauherrn tber alle bei
der Durchfiihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten.

Dazu gehdren die rechtzeitige Erdrterung der Leistungsphasen und deren Ergebnisse sowie
die Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese priifen und gegebenenfalls aus seiner Sicht
notwendige Anderungen steuern kann. Dazu gehdren die Kostenermittiungen und
Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die dem Bauherrn jeweils fortgeschrieben
unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung je Kostengruppe zur Verfligung zu stellen
sind. Veranderungen sind zu dokumentieren. Das gilt auch bei einer sukzessiven Ausschreibung
einzelner Gewerke und beziiglich des Kostenanschlags.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmaoglichkeiten hat der Architekt hinzuweisen.

Die Unterrichtung des Bauherrn geschieht weiter durch:

Der Architekt darf die nach DIN 276 mit €
ermittelten Kosten der Kostengruppen 300 bis 600 nicht Uberschreiten. Wird fir ihn eine
Kosteniberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bauherrn unverzuglich mitzuteilen und
schriftlich zu begrinden und die Genehmigung fir die weitere Durchfiihrung des Bauvorhabens
einzuholen.

Vollmacht / Weisungen / Koordination fachlich Beteiligter

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Architekt berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Architekt in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. bei Nachtragsauftragen. Das obliegt allein dem Bauherrn.

Bedenken gegen Weisungen des Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Architekt
unverzuglich schriftlich anzumelden. Bedenken, die nicht unverziglich schriftlich geriigt worden
sind, kdnnen spater nicht mehr geltend gemacht werden.

Der Architekt ist bis zum Ende der Verjahrung nach 8§ 13 dieses Vertrages verpflichtet, dem
Bauherrn sowie dessen Aufsichtsorganen ber die von ihm zu vertretenden Leistungen Auskunft
ohne besondere Vergiitung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewéhren.
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24.4

25.0

2.6.0

§3

3.1.0

3.2.0

§4

4.1.0

Der Architekt hat den Bauherrn Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteiligten
rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftragung zu beraten und die von ihnen erbrachten
Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese
einzuarbeiten. Hat er Bedenken gegen Art und Weise deren Tatigkeit, hat er den Bauherrn
rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen Losungsvorschlag zu unterbreiten.

Dokumentation

Der Architekt ist in jeder Leistungsphase verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und
seiner Leistungen folgende Unterlagen zu fuhren und vorzulegen (nachfolgende Beispiele fur
einzelne Leistungsphasen):

Bautagebuch

Dokumentation von Fristen

Dokumentation von Mangeln, deren Verfolgung und deren Beseitigung
Controllingunterlagen wie z.B.:

Statusbericht zu jeder Leistungsphase jeweils nach deren Abschluss

Der Auftraggeber kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und
Darstellungen verlangen.

Qualitat

Die Leistungen des Architekten missen den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und
Technik sowie den jeweils geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Er hat die
Ergebnisse der bauphysikalischen und bauchemischen Forschung sowie Anforderungen der
Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und Ressourcenschutzes und der Nachhaltigkeit zu beachten.

Bearbeitungsfristen

Die nachstehenden Fristen gelten ab Vertragsabschluss bzw. ab schriftlicher Freigabe durch den
Bauherrn.

Der Bauzeitenplan ist unverziglich und spatestens nach der ersten Vergabeentscheidung
vorzulegen.
Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr férdert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Architekten unverziiglich entscheiden.
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4.2.0

Die notwendigen fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Architekten und die
kirchliche Aufsichtsbehdrde vom Bauherrn beauftragt. Demgemal beauftragt er zunachst
folgende fachlich Beteiligte fiir:

Bodengutachten / Griindungsberatung

Tragwerksplanung (Statik)

Technische Ausriistung

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)

andere:

Nach Vertragsschluss kénnen weitere fachlich Beteiligte beauftragt werden.

4.3.0

4.4.0

45.0

4.6.0

§5

5.1.0

Er weist die vom Architekten gepriften Rechnungen an.

Er nimmt die Leistungen der Unternehmer nach technischer Abnahme und Beratung durch den
Architekten rechtsgeschéftlich ab, es sei denn, es ist anderes schriftlich vereinbart.

Weisungen an die am Bau Beteiligten soll der Bauherr im Interesse eines reibungslosen
Bauablaufs nur im Einvernehmen mit dem Architekten erteilen.

Vergltung
Honorarzone, Honorartafel, Honorarsatz

Die Objekte aus § 1.1.0 des Vertrages werden nach § 5 HOAI in folgende Honorarzonen
eingestulft:

Gebéaude: Freianlagen:

Honorartafel; im Rahmen der Mindest- und Hochstsatze

Gebaude (8§ 34): - Satz; Freianlagen (8§ 39): - Satz
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5.2.0 Das Honorar fir die Grundleistungen richtet sich nach Ziffer 2.2.0 dieses Vertrags.

5.3.0 Zuschlage

5.3.1 Der Umbauzuschlag fur Leistungen im Bestand nach § 35 HOAI auf die Grundleistungen nach
Ziffer 2.2.0 wird auf insgesamt % vereinbart.

5.3.2 Fur Leistungen bei Instandhaltungen und Instandsetzungen nach 8 36 HOAI wird ein Zuschlag
in H6he von % auf den Prozentsatz fir die Bautiberwachung vereinbart.

5.3.3 Firden Zuschlag nach 5.3.1 []und/ oder 5.3.2 [] werden die anrechenbaren Kosten auf einen

Betrag in HGhe von € in Anwendung von § 6 Abs. 2 HOAI festgelegt.
Weitere Begriindung:

Alternativ: Gemeinsamer Zuschlag fiir 88 35, 36 HOAI

531

53.2

54.0

541

Mit einem Zuschlag in H6he von % auf

(entweder: auf das Honorar fur die Grundleistungen aller Leistungsphasen; oder: auf den
Prozentsatz der Leistungsphase 8 Bautiberwachung) sind nach Vereinbarung der
Vertragspartner die Zuschlage nach 88 35 und 36 HOAI abgegolten.

Dieser Vereinbarung liegt die Besonderheit zugrunde, dass die BaumalRnahme wegen

eine besondere Schwierigkeit bei der Ermittlung der jeweils anrechenbaren Kosten beinhaltet und
erwarten lasst.

Fur den Zuschlag nach Ziffer 5.3.1 werden die anrechenbaren Kosten auf einen Betrag in Hohe
von € in Anwendung von 8 6 Abs. 2 HOAI festgelegt. Weitere Begriindung:

Besondere Leistungen

Ist bei Vertragsabschluss erkennbar, dass Besondere Leistungen im Sinn von Ziffer 2.1 zur
Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, gelten diese als beauftragt.

Dafur wird folgender Festpreis (Pauschale) vereinbart:
Art der beauftragten Besonderen Leistung / Vergitung Festbetrag

a) Vorbereitende Arbeiten (6rtliche Feststellungen,
AufmaR mit Skizzen, Gebaudeaufnahme usw.) €

b) Modelle €

¢) Dokumentation nach Ziffer 2.5.0 dieses Vertrags
(z.B. mehrseitige Beschreibung mit Fotos vorher / nachher) €
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d) €
e) €
f) €
9) €
Alternative

Fur folgende Besondere Leistungen werden Stundensatze vereinbart:

Folgende Stundensatze flur Zeithonorar werden vereinbart:

a) Architekt €
b) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.) €
¢) Technische Mitarbeitende ((Bautechniker, Bauzeichner) €
d) Hilfs- und Schreibkréfte €

5.4.2 Erkennt der Architekt erst im Rahmen der Vertragserfillung, dass Besondere Leistungen im Sinn
von Ziffer 2.1 dieses Vertrags zur Erreichung des Werkerfolgs notwendig sind, verpflichtet er sich,
zu diesem Zeitpunkt dem Bauherrn schriftlich einen Vorschlag tiber Honorierung und Mal3gabe
zu unterbreiten. Fir die Einordnung als Besondere Leistung sind die Kriterien nach Ziffer 2.6 und
2.7 der Anlage 2 zu § 3 Abs. 3 HOAI zugrunde zu legen. Die Maf3gabe soll sich dabei nach Ziffer
5.4.1 dieses Vertrags richten.

5.5.0 Beratungsleistungen nach § 3 Abs. 1 HOAI

5.5.1 Fur Beratungsleistungen nach 8 3 Abs. 1 HOAI in Verbindung mit Anlage 1 der Verordnung
gelten die in Anlage 1 HOAI dargestellten Leistungsbilder und Bewertungsvorschléage als
vereinbart, es sei denn, fir folgende Beratungsleistungen ist im Folgenden eine andere
Bewertung vereinbart (Bewertung der Grundleistungen in Prozenten der Honorare, falls nicht
anders angegeben):

a) %
b) %
c) %

Thermische Bauphysik / Warmeschutz

davon Leistungen nach der Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und
energiesparende Anlagentechnik bei Gebauden

d) %
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5.5.2

5.6.0

5.7.0

5.8.0

Schallschutz und Raumakustik

e) %

Tatigkeit als SiGe-Koordinator nach § 2 (Planung der Ausfihrung des Bauvorhabens) und § 3
(Koordinierung) der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung (siehe gesonderter
Vertrag)

f) %

Der Aufwand fir die Erlangung einer etwa erforderlichen denkmalschutzrechtlichen
Genehmigung ist mit der unter Ziffer 2.2.0 Nr. 4 fiir die Genehmigungsplanung vereinbarten
Vergltung abgegolten.

Nebenkosten
] Nebenkosten werden nicht erstattet.
] Nebenkosten werden pauschal in Hohe von %

des Honorars (ohne MWSt) erstattet.

] Nebenkosten werden pauschal zum Festpreis in Héhe von € erstattet.

Verglutung und anrechenbare Kosten bei technischen Anlagen und anderen in § 32 HOAI
geregelten Kosten

Der Architekt wird im Rahmen seines Auftrags mit der Planung und / oder Mitwirkung bei der
Beschaffung und / oder der Uberwachung beauftragt (§ 32 Abs. 3 HOAI) fiir

Kostengruppen DIN 276

Herrichten des Grundstiicks

Nichtoffentliche ErschlieBung

Allgemeines Gerat

(Schutzgeréat, Beschriftung der Schilder, Hygienegerét und dergleichen)
Bewegliches Mobiliar

Textilien

Arbeitsgerat (Abfallbehalter, Gartenpflegegerat, Werkzeuge, Turngerate und dergleichen)
Beleuchtung

Versorgungsanlagen fur Au3enanlagen

Wirtschaftsgegenstande fur Aul3enanlagen

(Mullbehéalter, Fahrradstande, Pflanzkibel, ortsfeste Gartenbanke und dergleichen)
Winterbau

I

Baukostenvereinbarung

Den wirtschaftlichen Vertragszielen liegt eine Baukostenvereinbarung nach § 6 Abs. 2 HOAI
zugrunde, die nachprifbar ist und als Kostenobergrenze einen Betrag in Hohe von

€ fur die Leistungsphase(n)

ausweist.
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5.9.0

5.10.0

§6

6.1.0

6.2.0

6.3.0

6.4.0

§7

§8

8.1.0

Pauschalhonorar (alternativ zu 5.1.0 bis 5.8.0)
Die in diesem Vertrag beschriebene Leistung wird nur pauschal und zwar in Héhe von

€ vergutet.

Nebenkosten werden nicht erstattet. Fiir den Fall, dass hierbei eine Mindestsatzunterschreitung
vorliegt, wird der Ausnahmefall wie folgt begriindet:

Anrechnung von Vorvergitungen

Die fir

vom

gezahlte Vergitung in Héhe von €

wird auf die nach diesem Architektenvertrag zu zahlende Vergutung angerechnet.

Zahlungen (8 15 HOAI)

Der Architekt stellt nach Abschluss der Leistungsphase 8 eine Honorar-Teilschlussrechnung.
Das Honorar fiir die Leistungsphase 8 wird fallig, wenn die Leistungen vollstandig und
vertragsgemaln erbracht sind, insbesondere wenn das Bauvorhaben abgenommen wurde, der
Beginn der Fristen fur die Mangelhaftung und die Verjahrungsfristen aufgelistet sind, die
Baumafinahme abgerechnet und eine priffahige Honorar-Teilschlussrechnung eingereicht
worden ist.

Das Honorar fir die Leistungsphase 9 (Objektbetreuung und Dokumentation) wird erst nach
Abschluss der Leistungsphase 9 fallig.

Abschlagszahlungen kénnen in angemessenen zeitlichen Abstédnden bei nachgewiesenen
Leistungen gefordert werden.

Fur den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Architekt auf die Einrede des Wegfalls der
Bereicherung.

Die Umsatzsteuer zu den Honoraren und Nebenkosten wird durch den Architekten
gegebenenfalls zusatzlich in Rechnung gestellt (§ 16 HOAI).

Vergabe

Die Auswahl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer fiir die Ausfiihrung des
Bauwerks und die Entscheidung lber die Vergabe trifft der Bauherr im Benehmen mit dem
Architekten unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften.

Haftpflichtversicherung des Architekten

Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzanspriche aus diesem Vertrag ist vom Architekten eine
Haftpflichtversicherung nachzuweisen. Die Kosten tragt der Architekt.

Die Haftungssummen dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) fur Personenschaden €

b) fur sonstige Schaden €
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8.2.0

§9

§10

10.1.0

10.2.0

10.3.0

10.4.0

§11

11.1.0

11.2.0

11.3.0

11.4.0

§12

12.1.0

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Architekt keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergiitung.

Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Architekten gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn nach
Abrechnung der MalRnahmen, spatestens nach Ablauf der Leistungsphase 9 unaufgefordert zu
Uibergeben; sie werden Eigentum des Bauherrn.

Urheberrecht

Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser BaumalRnahme und das ausgefihrte Werk ohne
Mitwirkung des Architekten zu nutzen und zu andern, auch fir eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst oder durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fur zweckmafig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwégen.

Der Bauherr hat das Recht zur Veré6ffentlichung unter Namensangabe des Architekten.

Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1.0 auf zur Verfiigung Gber das
Grundstiick Berechtigte zu Ubertragen.

Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte und das
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus
diesem Vertrag.

Kindigung des Vertrags

Die Kuindigung des Vertrags ist jederzeit méglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher
Vertragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit
Kiindigungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Bauherr oder ein Dritter zu vertreten hat, so erhélt der
Architekt die volle vereinbarte Vergutung unter Abzug der ersparten Aufwendungen und dessen,
was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig
unterlasst. Weisen weder der Architekt geringere oder der Bauherr héhere ersparte
Aufwendungen oder Méglichkeiten anderen Erwerbs nach, findet § 649 Satz 3 BGB Anwendung,
d.h. die als Ersparnis abzuziehenden Aufwendungen werden auf 95 % des auf die nicht mehr
erbrachten Leistungen entfallenden Honorars vereinbart.

Hat der Architekt den Kiindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsmafig
erbrachten, in sich abgeschlossenen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen zu
verguten und die fiir diese nachweisbar entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.
Der Schadensersatzanspruch des Bauherrn bleibt unberthrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berthrt die Rechte und Pflichten nach 88 1, 2, 9, 10
dieses Vertrags nicht. Der Architekt hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine

Leistungen so abzuschlieRen, dass die Weiterfiihrung der Leistung durch den Bauherrn oder
einen Dritten problemlos mdglich ist.

Abnahme

Die Abnahme des Bauwerks erfolgt nach Fertigstellung gemeinsam durch den Bauherrn, den
Architekten und gegebenenfalls die fachlich Beteiligten sowie die kirchliche Aufsichtsbehdérde.
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12.2.0

§13

13.1.0

13.2.0

§14

14.1.0

14.2.0

14.3.0

§15

§16
16.1.0

16.2.0

16.3.0

Uber die Abnahme ist eine Niederschrift zu erstellen, in der die zu behebenden Mangel des
Bauwerks aufgefiihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bauherrn, vom Architekten und von den
fachlich Beteiligten zu unterschreiben.

Verjahrung

Die Honoraranspriiche des Architekten verjahren in drei Jahren. Die Verjahrung beginnt mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch fallig wird.

Fur die Verjahrung von Mangelanspriichen und Schadensersatzanspriichen des Bauherrn gegen
den Architekten gelten die Bestimmungen des BGB. Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der
vollstandig erbrachten Leistung (Leistungsphasen 1 bis 8) am Bauwerk durch den Bauherrn; fir
Leistungen, die danach noch zu erbringen sind (Leistungsphase 9), mit deren Abschluss.

Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der
Schriftform. Das gilt auch fiir das Abweichen von der Schriftform.

Insbesondere bedirfen alle MalRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung
abandern, auch wenn sie auf Wiinsche des Bauherrn zuriickgehen oder in seinem
Einverstandnis erfolgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der
AnderungsmafRnahmen.

Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Architekt, die
kirchliche Aufsichtsbehdorde.

Erganzende Vertragsauslegung

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam sein, verpflichten sich die
Vertragsparteien, eine Regelung zu treffen, die sie bei sachgerechter Abwagung der
beiderseitigen Interessen in Kenntnis der Unwirksamkeit der Bestimmung gewahlt h&tten und
deren wirtschaftliches Ergebnis dem der unwirksamen Regelung soweit wie méglich entspricht.

Ausfihrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

Die Ausfihrungsbestimmungen in Anlage 1 sind Bestandteil dieses Vertrags.

Anlagen zum Vertrag sind Anlage 11 (zu § 33) HOAI [hier: Anlage 2], Anlage 2 (Ziffer 2.6 und
2.7) HOAI [hier: Anlage 3], Kopie des Versicherungsscheins geman § 8 [hier: Anlage 4] sowie
gegebenenfalls weitere Anlagen (gegebenenfalls auch gemald Ziffer 1.1.0). Eine vollstandige
Liste der Anlagen ist aus Griinden der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses Vertrages,
jedoch vor den Unterschriften und Genehmigungen aufgefihrt.

Vertragsbestandteil sind au3erdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen zu Besonderen Leistungen)
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8§17 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir
Anderungen und Erganzungen des Vertrags, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die
Freigabe weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; letzteres jedoch als einfache
Erklarung der kirchlichen Aufsichtsbehérde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:

1. Ausfuihrungsbestimmungen geman § 16

2. Anlage 11 HOAI

3. Anlage 2 HOAI

4. Kopie des Versicherungsscheins gemali § 8

5. Kostenberechnung vom

6.

7.

8.
Bauherr: Architekt:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

Stempel

Prifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehdrde:

GEPRUFT Gz. Az.

Prifungshinweise:

Kirchenaufsichtlich genehmigt.

]

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
[ |

Konsistorium

]

H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

Berlin, den
Konsistorium ;
Kirchliches Bauamt Im Auftrage
Berlin, den
(Unterschrift) (Siegel) (Unterschrift)
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